	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перенос кабельной линии из зоны ремонта 23.11.23

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	974,39
	(78,18)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	195,47
	(9,57)
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	176,74
	(4,79)
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	604,18
	(55,25)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	529,68
	чел.час.

	
	оборудования
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	54,34
	чел.час.

	
	прочих затрат
	12,34
	(0,33)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтаж кабеля.

	1
	ФЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. ПРИМ.: Длина 53м, ширина 0,8м, глубина 0,7м
	100 м3
	 
	 
	0,2968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53*0,8*0,7/100

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 201,20
	1,15
	409,99
	36,87
	15 116,33

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	1,15
	52,56328
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	409,99
	 
	15 116,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	409,99
	
	15 116,33

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	364,89
	
	13 453,53

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	164,00
	
	6 046,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	938,88
	 
	34 616,39

	2
	ФЕРм08-02-141-04
	Демонтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг. ПРИМ.: три кабельные линии
	100 м
	 
	 
	1,59
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53*3/100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	163,94
	0,69
	179,86
	36,87
	6 631,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	270,03
	0,69
	296,25
	9,97
	2 953,61

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	33,13
	0,69
	36,35
	36,87
	1 340,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	74,19
	0
	0,00
	5,58
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	17,44
	0,69
	19,133424
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,64
	0,69
	2,896344
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	508,16
	 
	476,11
	 
	9 585,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	216,21
	
	7 971,66

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	209,72
	
	7 732,51

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	110,27
	
	4 065,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	796,10
	 
	21 383,11

	3
	ФЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	0,2968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53*0,8*0,7/100

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	729,00
	1,15
	248,82
	36,87
	9 173,99

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	1,15
	33,176304
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	729,00
	 
	248,82
	 
	9 173,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	248,82
	
	9 173,99

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	221,45
	
	8 164,85

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	99,53
	
	3 669,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	569,80
	 
	21 008,44

	4
	ФЕР29-02-026-08
	Засыпка песком тоннелей вручную с уплотнением пневматическими трамбовками защитных стен в котлованах с креплением при толщине засыпки: более 25 см
	100 м3
	 
	 
	0,2968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53*0,8*0,7/100

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	963,96
	1,15
	329,02
	36,87
	12 130,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	58,33
	1,15
	19,91
	13,66
	271,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	14,93
	
	4,43
	8,25
	36,55

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	116
	1,15
	39,59312
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 037,22
	 
	353,36
	 
	12 439,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	329,02
	
	12 130,97

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.23.2
	НР Тоннели и метрополитены, открытый способ работ
	%
	126
	
	126
	
	
	414,57
	
	15 285,02

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.23.2
	СП Тоннели и метрополитены, открытый способ работ
	%
	60
	
	60
	
	
	197,41
	
	7 278,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	965,34
	 
	35 003,09

	5
	ФССЦ-02.3.01.02-0003
	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%
	м3
	 
	 
	32,648
	54,95
	 
	1 794,01
	8,25
	14 800,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 794,01
	 
	14 800,58

	6
	ФЕР47-01-049-01
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см
	100 м2
	 
	 
	0,424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53*0,8/100

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	370,80
	1,15
	180,80
	36,87
	6 666,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 712,00
	
	1 149,89
	8,25
	9 486,59

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,7
	1,15
	22,77092
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 082,80
	 
	1 330,69
	 
	16 152,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	180,80
	
	6 666,10

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	103
	
	103
	
	
	186,22
	
	6 866,08

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	130,18
	
	4 799,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 647,09
	 
	27 818,36

	7
	ФЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	 
	 
	0,424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53*0,8/100

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,42
	1,15
	21,66
	36,87
	798,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	301,40
	1,15
	146,96
	13,66
	2 007,47

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,78
	1,15
	15,50
	36,87
	571,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	24,40
	
	10,35
	8,25
	85,39

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,25
	1,15
	2,5599
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,74
	1,15
	1,336024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	370,22
	 
	178,97
	 
	2 891,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	37,16
	
	1 370,09

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	103
	
	103
	
	
	38,27
	
	1 411,19

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	26,76
	
	986,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244,00
	 
	5 289,11

	8
	ФССЦ-16.2.02.07-0001
	Семена трав: вика
	кг
	 
	 
	0,848
	77,97
	 
	66,12
	8,25
	545,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,12
	 
	545,49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу 1 Демонтаж кабеля.
	7 021,34
	 
	160 464,57

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы по прокладке нового кабеля.

	Земляные и общестроительные работы

	9
	ФЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. ПРИМ.: Длина 50м, ширина 0,5м, глубина 0,7м
	100 м3
	 
	 
	0,175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=50*0,5*0,7/100

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 201,20
	1,15
	241,74
	36,87
	8 912,95

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	1,15
	30,9925
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	241,74
	 
	8 912,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	241,74
	
	8 912,95

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	215,15
	
	7 932,53

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	96,70
	
	3 565,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	553,59
	 
	20 410,66

	Строительно-монтажные работы

	10
	ФЕРм12-02-011-02
	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов в каналах, диаметр труб наружный: 76-108 мм
	10 м
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=50/10

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	398,27
	1,15
	2 290,05
	36,87
	84 434,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	83,30
	1,15
	478,98
	9,97
	4 775,43

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,54
	1,15
	60,61
	36,87
	2 234,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	14,99
	
	74,95
	5,58
	418,22

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	41,4
	1,15
	238,05
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,81
	1,15
	4,6575
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	496,56
	 
	2 843,98
	 
	89 627,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 350,66
	
	86 668,83

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54
	НР Технологические трубопроводы
	%
	90
	
	90
	
	
	2 115,59
	
	78 001,95

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54
	СП Технологические трубопроводы
	%
	46
	
	46
	
	
	1 081,30
	
	39 867,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 040,87
	 
	207 497,40

	11
	ФССЦ-23.3.09.01-0093
	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм
	10 м
	 
	 
	5
	3 022,89
	 
	15 114,45
	5,58
	84 338,63

	 
	
	Объем=50/10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 114,45
	 
	84 338,63

	12
	ФЕРм08-02-141-04
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=50*3/100

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	163,94
	1,15
	282,80
	36,87
	10 426,84

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	270,03
	1,15
	465,80
	9,97
	4 644,03

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	33,13
	1,15
	57,15
	36,87
	2 107,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	74,19
	
	111,29
	5,58
	621,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	17,44
	1,15
	30,084
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,64
	1,15
	4,554
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	508,16
	 
	859,89
	 
	15 691,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	339,95
	
	12 533,96

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	329,75
	
	12 157,94

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	173,37
	
	6 392,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 363,01
	 
	34 242,13

	13
	Прайс
	Кабель АПВБбШв 4х150
	м
	 
	 
	30
	833,33
	 
	4 480,27
	5,58
	24 999,90

	 
	
	Цена=1000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 480,27
	 
	24 999,90

	14
	Прайс
	Кабель АПВБбШв 4х150
	м
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	5,58
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00

	15
	Прайс
	Кабель ВБбШв
	м
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	5,58
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00

	16
	ФЕРм08-02-143-05
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	100 м
	 
	 
	0,53
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53/100

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,85
	1,15
	2,35
	36,87
	86,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,31
	1,15
	0,80
	9,97
	7,98

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	1,15
	0,14
	36,87
	5,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,08
	
	0,04
	5,58
	0,22

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,48
	1,15
	0,29256
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,15
	0,01219
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5,24
	 
	3,19
	 
	94,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,49
	
	91,80

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	2,42
	
	89,05

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	1,27
	
	46,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,88
	 
	230,71

	17
	ФССЦ-01.7.06.08-0003
	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм
	100 м
	 
	 
	0,53
	108,00
	 
	57,24
	5,58
	319,40

	 
	
	Объем=53/100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,24
	 
	319,40

	18
	ФЕРм08-02-165-08
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	Шт.
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	72,00
	1,15
	414,00
	36,87
	15 264,18

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	915,09
	1,15
	5 261,77
	9,97
	52 459,85

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	86,66
	1,15
	498,30
	36,87
	18 372,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,49
	
	17,45
	5,58
	97,37

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,66
	1,15
	44,045
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	6,42
	1,15
	36,915
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	990,58
	 
	5 693,22
	 
	67 821,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	912,30
	
	33 636,50

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	884,93
	
	32 627,41

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	465,27
	
	17 154,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 043,42
	 
	117 603,43

	19
	ФССЦ-20.2.09.04-0017
	Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп-93х(150-240) мм2
	компл
	 
	 
	5
	4 070,30
	 
	20 351,50
	5,58
	113 561,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 351,50
	 
	113 561,37

	20
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=50*2*0,1/100

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,49
	1,15
	13,28
	36,87
	489,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 262,79
	1,15
	375,22
	13,66
	5 125,51

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	171,22
	1,15
	19,69
	36,87
	725,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,20
	
	1,22
	8,25
	10,07

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	1,15
	1,656
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	1,15
	1,5962
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	389,72
	 
	5 625,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	32,97
	
	1 215,60

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	48,47
	
	1 786,93

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	44,18
	
	1 628,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	482,37
	 
	9 041,04

	21
	ФССЦ-02.3.01.02-0003
	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%
	м3
	 
	 
	10
	54,95
	 
	549,50
	8,25
	4 533,38

	 
	
	Объем=50*2*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	549,50
	 
	4 533,38

	22
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=50*2*0,1/100

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	1,15
	19,92
	36,87
	734,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	1,15
	605,91
	13,66
	8 276,73

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	1,15
	30,78
	36,87
	1 134,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	1,71
	8,25
	14,11

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	1,15
	2,484
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	1,15
	2,369
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	627,54
	 
	9 025,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	50,70
	
	1 869,31

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	74,53
	
	2 747,89

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	67,94
	
	2 504,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	770,01
	 
	14 278,06

	23
	ФССЦ-02.2.05.04-0104
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-80 (70) мм
	м3
	 
	 
	10
	98,55
	 
	985,50
	8,25
	8 130,38

	 
	
	Объем=50*2*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	985,50
	 
	8 130,38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы по прокладке нового кабеля.
	57 798,61
	 
	639 186,49

	Раздел 3. Пусконаладочные работы.

	24
	ФЕРп01-11-024-02
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
	шт
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,75
	1,15
	71,59
	37,34
	2 673,17

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,62
	1,15
	5,589
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20,75
	 
	71,59
	 
	2 673,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	71,59
	
	2 673,17

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	52,98
	
	1 978,15

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	25,77
	
	962,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,34
	 
	5 613,66

	25
	ФЕРп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,10
	1,15
	14,15
	37,34
	528,36

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,32
	1,15
	1,104
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4,10
	 
	14,15
	 
	528,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,15
	
	528,36

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	10,47
	
	390,99

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	5,09
	
	190,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,71
	 
	1 109,56

	26
	ФЕРп01-11-002-01
	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ
	измерение
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,75
	1,15
	71,59
	37,34
	2 673,17

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,62
	1,15
	5,589
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20,75
	 
	71,59
	 
	2 673,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	71,59
	
	2 673,17

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	52,98
	
	1 978,15

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	25,77
	
	962,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,34
	 
	5 613,66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы.
	330,39
	 
	12 336,88

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	57 213,14
	
	519 262,19

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 791,62
	
	176 740,96

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 651,60
	
	80 522,58

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	718,52
	
	26 491,83

	 
	
	               Материалы
	44 769,92
	
	261 998,65

	 
	
	     Строительные работы
	9 566,21
	
	195 474,98

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 465,23
	
	54 023,02

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 148,00
	
	15 681,68

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	65,97
	
	2 432,32

	 
	
	               материалы
	4 562,73
	
	37 642,54

	 
	
	               накладные расходы
	1 563,55
	
	57 648,02

	 
	
	               сметная прибыль
	826,70
	
	30 479,72

	 
	
	     Монтажные работы
	55 253,74
	
	604 176,08

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 169,06
	
	116 843,24

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	6 503,60
	
	64 840,90

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	652,55
	
	24 059,51

	 
	
	               материалы
	40 207,19
	
	224 356,11

	 
	
	               накладные расходы
	3 542,41
	
	130 608,86

	 
	
	               сметная прибыль
	1 831,48
	
	67 526,97

	 
	
	     Прочие затраты
	330,39
	
	12 336,88

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	330,39
	
	12 336,88

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	157,33
	
	5 874,70

	 
	
	                    накладные расходы
	116,43
	
	4 347,29

	 
	
	                    сметная прибыль
	56,63
	
	2 114,89

	 
	
	     Итого
	65 150,34
	
	811 987,94

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 510,14
	
	203 232,79

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 222,39
	
	192 604,17

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 714,81
	
	100 121,58

	 
	
	     НДС 20%
	13 030,07
	
	162 397,59

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	78 180,41
	
	974 385,53
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