

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

№ 07/2 от 07.06.2024 г.

Подрядчикам, заинтересованным в выполнении
Работ

От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный научный
центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)),

Юридический адрес: улица Кржижановского,
дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната
№ 6, вн. тер. г. Муниципальный округ, Котловка,
город Москва, 117218, umto@chumakovs.su,
(495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки работ по текущему ремонту помещений в отделении вакцины желтой лихорадки для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

Срок выполнения Работ: не более 30 (тридцати) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Место выполнения Работ: «Часть нежилого здания – основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом. 8, строение 23, 3 этаж.

Перечень Работ представлен в Техническом задании (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) и Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение 7 (Семи) рабочих дней после выполнения Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика,

связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (*в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений*). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «08» августа 2024 г. по «13» августа 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.


Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель
генерального директора



А.Ю. Афонин

1. **Область применения:**

Текущий ремонт в отделении вакцины желтой лихорадки объекта «Часть нежилого здания – основное строение» на 3 этаже, в помещениях: КС-1, КС-2, 348, К-33 КС, 332.3, 302, 304, 309, 306 (№ по плану БТИ: 62, 111, 79, 63, 66, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 97).

2. **Информация об объекте специфицирования**

№	Наименование раздела	Информация
1.	Тип	Текущий ремонт
2.	Место производства работ	«Часть нежилого здания – основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом. 8, строение 23, 3 этаж.
3.	Объемы работ	Площадь стен под покрытие металлом – 310,5 м ² .
4.	Перечень работ и требования	Произвести покрытие поверхности стен листовым металлом (Сталь листовая нержавеющая, толщина до 1,5 мм). Сталь нержавеющая листовая должна быть изготовлена по ГОСТ 5582-75.
5.	Особенности конструкции и материалов	Выбор материалов (цвет, текстура и прочее) согласовывается с Заказчиком до момента закупки.
6.	Необходимые документы	Счета на оплату, вся необходимая техническая (исполнительная), эксплуатационная и иная документация, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований.
7.	Необходимость в монтаже специалистами поставщика	Строительно-монтажные работы ведутся специалистами подрядной организации.
8.	Дополнительные требования	Срок выполнения работ не более 30 (тридцати) календарных дней. Технические решения, согласовать с заказчиком. Гарантийные сроки утвердить не менее 24 месяцев.

**Приложение № 2 к запросу
о предоставлении коммерческих предложений**

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 264

Ремонтные работы в отделении вакцины желтой лихорадки
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость №264

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

I квартал 2024 года

Сметная стоимость	998,62	тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
строительных работ	832,18	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	89,11	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,32	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	248,67	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,82	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в текущем уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	ГЭС109-05-006-01	Резка стального профилированного настила	м реза	310,5	1	310,5					
Раздел 1. № помещения: КС-1, КС-2, 348, К-33 КС, 332-3, 302, 304, 309, 306 (№ по плану БТИ: 62, 111, 79, 63, 66, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 97)											

Приказ от 07.07.2022
№ 557/пр прил.8
табл.1 п.2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты ФОТ					45 483,74
Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		43 661,06
Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		40 604,79
Всего по позиции				364,44	27 069,86

1.2 ГЭСН15-01-054-01 Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты ФОТ					12 129,37
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		12 086,91
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		12 086,91
Всего по позиции				2 426,64	5 922,59

1.3 ГЭСН10-01-008-07 Обивка стен кровельной сталью: неоцинкованной по хризотлцементу (применит.)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции				3,105	30 138,87
------------------	--	--	--	-------	-----------

Итого прямые затраты ФОТ						183 121,32
Пр/812-010 0-1	НР Деревянные конструкции	%	108			33 683,28
	СП Деревянные конструкции	%	55			36 377,94
	Пр/774-010.0					18 525,80
	Всего по позиции				76 658,63	238 025,06
1.4	ФСБЦ-08.3.05.04-0032	т	3,679425	1	3,679425	161 230,65
	Сталь листовая нержавеющая, марки стали 08Х13-40Х13, толщина 1-6 мм				0,76	122 535,29
	Всего по позиции					450 859,41

масса листа нержавеющей стали 11,85кг/м2

Итого по смете:		691 593,84
Всего прямые затраты (справочно)		
в том числе:		
Оплата труда рабочих		89 114,63
Эксплуатация машин		447,35
Оплата труда машинистов (Отм)		316,62
Материалы		601 715,24
Строительные работы		832 181,73
в том числе:		
оплата труда		89 114,63
эксплуатация машин и механизмов		447,35
оплата труда машинистов (Отм)		316,62
материалы		601 715,24
накладные расходы		89 069,64
сметная прибыль		51 518,25
Всего ФОТ (справочно)		89 431,25
Всего накладные расходы (справочно)		89 069,64
Всего сметная прибыль (справочно)		51 518,25
НДС 20%		166 436,35

998 618,08

ВСЕГО по смете

Справочно

затраты труда рабочих

затраты труда машинистов

248,66703

0,8212725