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	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 276

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы в лаборатории биологии арбовирусов 

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Дефектная ведомость №276
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2024 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	994,05
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	828,38
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	 203,50
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	 2,08
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	511,66
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	5,05
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Текущий ремонт

	Обеспечение зонирования

	1
	ГЭСН10-05-001-02
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом
	100 м2
	0,19
	1
	0,19
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 297,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 852,45

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108
	
	
	
	
	11 720,65

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	5 968,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	449 116,11
	 
	85 332,06

	2
	ГЭСН07-01-037-04
	Герметизация мастикой швов: вертикальных
	100 м
	0,052
	1
	0,052
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	558,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	549,63

	 
	Пр/812-007.0-1
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	604,59

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	401,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 775,77
	 
	3 784,34

	3
	ГЭСН10-01-047-05
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2
	0,0264
	1
	0,0264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 934,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 438,21

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108
	
	
	
	
	1 553,27

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	791,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 258 284,09
	 
	59 618,70

	4
	ГЭСН09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	698,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	666,06

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	619,44

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	412,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 460,78
	 
	14 460,78

	Установка душевой кабины

	5
	ГЭСНр65-01-001-04
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм
	100 м
	0,07
	1
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 826,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 782,76

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	
	
	1 551,00

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	784,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 455,71
	 
	4 161,90

	6
	ГЭСНр65-01-002-02
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,035
	1
	0,035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 520,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 519,61

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	
	
	1 322,06

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	668,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 318,00
	 
	3 511,13

	7
	ГЭСНр65-01-004-01
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 шт.
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	267,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	266,91

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	
	
	232,21

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	117,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 675,00
	 
	616,75

	8
	ГЭСНр65-01-003-07
	Снятие смесителя: без душевой сетки
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,06

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	
	
	163,61

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	82,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 447,00
	 
	434,47

	9
	ГЭСНр65-01-006-03
	Смена: сифонов чугунных
	100 шт.
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	508,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	394,44

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	406,27

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	205,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 949,00
	 
	1 119,49

	10
	ГЭСН16-02-002-06
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 875,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 605,80

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	5 573,02

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	3 316,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 471,22
	 
	13 764,82

	11
	ГЭСН16-01-005-02
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,035
	1
	0,035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 723,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 583,85

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	1 916,46

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 140,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136 583,14
	 
	4 780,41

	12
	ГЭСН17-01-001-04
	Установка ванн купальных: прямых пластиковых
	10 компл
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 108,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	980,92

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	1 186,91

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	706,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	331 522,40
	 
	33 152,24

	13
	ГЭСН17-01-002-03
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	415,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	407,87

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	493,52

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	293,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 362,50
	 
	2 736,25

	14
	ГЭСН17-01-002-04
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
	10 шт.
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	498,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	489,44

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	592,22

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	352,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 809,13
	 
	1 442,74

	15
	ФСБЦ-18.2.06.04-0021
	Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали, размеры 120х145х65 мм
	Шт.
	1
	1
	1
	307,31
	1,29
	396,43
	 
	396,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	396,43

	16
	ФСБЦ-18.2.06.04-0041
	Полочка туалетная стеклянная прямоугольная, на двух кронштейнах, с металлическим ободком, длина 390 мм
	Шт.
	1
	1
	1
	647,82
	1,32
	855,12
	 
	855,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	855,12

	17
	ФСБЦ-18.2.06.07-0001
	Кронштейн-держатель металлический для душевой лейки, настенный, размеры 70х60х50 мм
	Шт.
	1
	1
	1
	273,77
	1,29
	353,16
	 
	353,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	353,16

	18
	ГЭСН15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 873,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 858,46

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	3 858,46

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 890,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	290 042,83
	 
	17 402,57

	Ремонт проема

	19
	ГЭСНр53-01-024-01
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,265
	1
	0,265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 120,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 866,18

	 
	Пр/812-087.0-1
	НР Стены (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	21 036,89

	 
	Пр/774-087.0
	СП Стены (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	11 890,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	355 400,60
	 
	94 181,16

	20
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,0206
	1
	0,0206
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	743,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	736,15

	 
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	662,54

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	331,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 337,86
	 
	1 737,36

	21
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	26
	1
	26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 911,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 911,15

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	6 220,04

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	3 179,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	627,32
	 
	16 310,32

	22
	ГЭСН15-02-037-01
	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен
	100 м2
	0,26
	1
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 660,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 261,17

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	3 261,17

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 597,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 844,12
	 
	14 519,47

	23
	ГЭСН15-02-036-03
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен
	100 м2
	0,26
	1
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 417,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 766,68

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	21 766,68

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	10 665,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	272 498,58
	 
	70 849,63

	24
	ФСБЦ-04.3.02.05-0008
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 %
	кг
	182
	1
	182
	12,02
	1,26
	15,15
	 
	2 757,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 757,30

	25
	ГЭСН15-02-016-05
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен
	100 м2
	0,26
	1
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 312,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 085,83

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	19 085,83

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	9 352,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195 193,54
	 
	50 750,32

	26
	ФСБЦ-04.3.02.05-0008
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 %
	кг
	182
	1
	182
	12,02
	1,26
	15,15
	 
	2 757,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 757,30

	Замена напольного покрытия

	27
	ГЭСНр57-01-002-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	876,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	875,44

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	779,14

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	428,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 031,81
	 
	2 085,09

	28
	ГЭСН11-01-036-05
	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 857,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 939,80

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	6 652,58

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	3 860,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432 342,75
	 
	69 174,84

	Потолок - 31м2, стены - 68м2.

	29
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	113
	1
	113
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 036,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 036,93

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	27 033,24

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	13 816,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	627,32
	 
	70 887,16

	30
	ГЭСН15-02-019-02
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 189,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 950,47

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	10 950,47

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	5 365,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 345,64
	 
	28 505,54

	31
	ГЭСН15-02-019-01
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен
	100 м2
	0,68
	1
	0,68
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 884,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 280,65

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	13 280,65

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	6 507,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 989,85
	 
	34 673,10

	32
	ФСБЦ-04.3.01.07-0027
	Раствор штукатурный, известковый, М200
	м3
	1,13
	1
	1,13
	3 878,19
	1,15
	4 459,92
	 
	5 039,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 039,71

	33
	ГЭСН15-04-007-06
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 587,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 114,21

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	15 114,21

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	7 405,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 188,24
	 
	43 734,71

	34
	ГЭСН15-04-007-05
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,68
	1
	0,68
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 031,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 462,39

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	24 462,39

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	11 986,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 603,25
	 
	69 090,21

	Вывоз мусора.

	35
	ГЭСНр69-01-009-01
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,0085
	1
	0,0085
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	701,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	701,11

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	645,02

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	308,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 661,18
	 
	1 654,62

	36
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,85
	1
	0,85
	 
	 
	 
	 
	1 237,93

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 237,93

	37
	02-15-1-01-0056
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 56 км
	т
	0,85
	1
	0,85
	 
	 
	 
	 
	508,15

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	508,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	521 803,20

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	203 495,38

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 203,16

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 077,25

	 
	
	               Материалы
	313 281,33

	 
	
	               Перевозка
	1 746,08

	 
	
	     Строительные работы
	828 377,28

	 
	
	          Строительные работы
	826 631,20

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	203 495,38

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 203,16

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 077,25

	 
	
	                    материалы
	313 281,33

	 
	
	                    накладные расходы
	202 744,54

	 
	
	                    сметная прибыль
	103 829,54

	 
	
	          Перевозка
	1 746,08

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	205 572,63

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	202 744,54

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	103 829,54

	 
	
	     НДС 20%
	165 675,46

	 
	
	ВСЕГО по смете
	994 052,74

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	511,6550953
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	5,0473214
	
	 



