Приложение № 2 к запросу 
о предоставлении коммерческих предложений

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 240

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство части земельного участка  с кадастровым номером 77:17:0000000:11563  для размещения контейнеров вблизи объекта "Лаборатория патогенеза гепатита" для нужд ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М.П Чумакова РАН" (Институт полиомиелита).

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Ведомость объёмов работ № 240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	III квартал 2024 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	991,22
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	826,02
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	97,20
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	17,50
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	256,22
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	32,26
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Новый раздел

	1.1
	ГЭСН07-01-001-02
	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т
	100 шт.
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15/100

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.9
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 284,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 804,79

	 
	Пр/812-007.0-1
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	10 785,27

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	7 157,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	268 184,73
	 
	40 227,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	ГЭСН06-01-001-16
	Демонтаж фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3
	0,216
	1
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12*6*0,3/100

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.9
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 360,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 775,56

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	23 231,07

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	13 209,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	309 266,20
	 
	66 801,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ГЭСН47-01-001-04
	Очистка участка от мусора
	100 м2
	3,45
	1
	3,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23*15/100

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.9
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 227,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 227,38

	 
	Пр/812-041.0-1
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	7 444,20

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	5 203,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 760,95
	 
	19 875,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	ГЭСН01-01-012-08
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,12075
	1
	0,12075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23*15*0,35/1000

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.9
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 725,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 092,25

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	1 924,87

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	962,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87 891,43
	 
	10 612,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	ГЭСН01-01-111-02
	Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,345
	1
	0,345
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23*15/1000

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.9
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 032,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 032,47

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	23 949,87

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	11 974,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179 586,32
	 
	61 957,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	338,1
	1
	338,1
	 
	 
	81,55
	 
	27 572,06

	 
	
	Объем=23*15*0,35*2,8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 572,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	79,98
	1
	79,98
	 
	 
	335,41
	 
	26 826,09

	 
	
	Объем=1,3*15+12*6*0,3*2,8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 826,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	01-20-1-01-0056
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 56 км
	т
	418,08
	1
	418,08
	 
	 
	546,94
	 
	228 664,68

	 
	
	Объем=Ф1+Ф2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	228 664,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	ГЭСН01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,5175
	1
	0,5175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23*15*0,15/100

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.9
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 576,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 763,58

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	4 382,49

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	2 191,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 478,01
	 
	12 149,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	77
	1
	77
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22*14*0,25

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.9
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 306,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 145,42

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	44 159,96

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	27 700,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 612,55
	 
	124 166,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11
	ФСБЦ-02.2.05.04-2086
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм
	м3
	53,13
	1
	53,13
	1 647,43
	1,4
	2 306,40
	 
	122 539,03

	 
	
	Объем=46,2*1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122 539,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.12
	ФСБЦ-02.2.05.04-2102
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм
	м3
	35,42
	1
	35,42
	1 558,81
	1,4
	2 182,33
	 
	77 298,13

	 
	
	Объем=30,8*1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77 298,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.13
	ГЭСН01-02-003-14
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу при толщине: 30 см
	1000 м3
	0,077
	1
	0,077
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22*14*0,25/1000

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.9
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 552,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	860,10

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	791,29

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	395,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 566,88
	 
	3 739,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.14
	ГЭСН01-02-003-20
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-003-14
	1000 м3
	0,077
	1
	0,077
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22*14*0,25/1000

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.9
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	
	10 раз ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 205,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 003,32

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	923,05

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	461,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 624,29
	 
	3 590,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	639 171,55

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	97 202,24

	 
	
	               Эксплуатация машин
	41 065,33

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	17 502,63

	 
	
	               Материалы
	483 401,35

	 
	
	     Строительные работы
	826 020,80

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	97 202,24

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	41 065,33

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	17 502,63

	 
	
	               материалы
	483 401,35

	 
	
	               накладные расходы
	117 592,07

	 
	
	               сметная прибыль
	69 257,18

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	114 704,87

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	117 592,07

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	69 257,18

	 
	
	     НДС 20%
	165 204,16

	 
	
	ВСЕГО по смете
	991 224,96

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	256,2248731
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	32,2591393
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