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Приложение № 1 
к запросу коммерческих предложений

1. Наименование работ:
Выполнение работ по разработке рабочей документации на монтаж кабельных линий 0,4 кВ (далее – КЛ) от «Комплектная трансформаторная подстанция №6 (2КТПНУ-1600-10/0,4 кВ)» (инв. 101220000015) (далее – ТП-6) до следующих объектов ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Института Полиомиелита) (далее – Учреждение): «Административный корпус» с кадастровым номером 77:17:0000000:3961, «Котельная» с кадастровым номером 77:17:0000000:3960, «Часть нежилого здания - основное строение» с кадастровым номером 77:17:0000000:3958 (далее – Производственный корпус), «Здание экспериментальной клиники игрунковых обезьян» с кадастровым номером 77:17:0000000:9774 (далее по тексту – Обезьянник), «Склад» с кадастровым номером 77:17:0000000:3964 (далее по тексту – Склад №1), «Нежилое здание» с кадастровым номером 77:17:0000000:7164 (далее по тексту – Склад №2) для нужд Учреждения (прокладка новых КЛ). 
2. Место выполнения работ:
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, з.у. 8, используемого Учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3. Перечень выполняемых работ.
Требования к составу проектной документации.
3.1.В составе проекта должны быть разработаны следующие разделы:
	3.1.1
	Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям.
	Требуется в части организации щитовых, входа в кабельных линиях в здание

	3.1.2
	Требования к инженерному и технологическому оборудованию, максимальные удельные показатели потребления.
	При выполнении строительно-монтажных работ предусмотреть минимальные сроки отключения электроснабжения объектов.

	3.1.3
	Требования к благоустройству территории, озеленению, организации рельефа.
	Обеспечить восстановление благоустройства и озеленения территории, согласовать с Заказчиком.

	3.1.4
	Требования к обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности.
	Не требуется

	3.1.5
	Электротехнические решения
	Определить проектом

	3.1.6
	Требования к обеспечению ориентации и безопасного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения
	[bookmark: _GoBack]Посещение и использование труда инвалидов и маломобильных групп населения на объекте не предусматривается.

	3.1.7
	Требования к энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета энергетических ресурсов
	Не требуется

	3.1.8
	Требования к сметным разделам проектной документации
	Разработать сметную документацию, разработанную базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСНБ-2001 (в редакции 2017 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации. Пересчет из базисного в текущий уровень цен для определения стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ осуществляется с применением расчетных индексов пересчета, выпускаемых ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на дату разработки документации. Стоимость материалов/оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации.
Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат.
Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом.


В составе проекта должны быть разработаны следующие разделы:
- Пояснительная записка
- Конструктивные и объёмно-планировочные решения (графическая часть) 
- Электротехнические решения;
- Электрооборудование внутреннее;
- Сметная документация
Графическая часть должна состоять:
- принципиальные схемы электроснабжения;
- геоподоснова с инженерными сетями (кабельными линиями);
- спецификация на оборудование и материалы.
3.2. Согласование РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании).
3.3. Документация должна состоять из текстовой части пояснительной записки (общая часть; электроснабжение) и графической части (принципиальные схемы электроснабжения; геоподоснова с инженерными сетями (кабельными линиями) спецификация на оборудование и материалы.)
3.4. Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления, кабельный журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей монтируемых конструкций, изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.); Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных). Прилагаемые документы: спецификации оборудования, изделий и материалов;
3.6. Требования к сметной документации:
3.6.1. Разработать сметную документацию, разработанную базисно-индексным методом на основание МДС от 04.08.2021г. № 421/пр в сметно-нормативной базе ФСНБ-2001 (в редакции 2020 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации. Пересчет из базисного в текущий уровень цен для определения стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ осуществляется с применением расчетных индексов пересчета, выпускаемых Минстрой России на дату разработки документации. 
3.6.2. Стоимость материалов/оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации.
3.6.3. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом.
3.6.4. Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией).
4. Требования к выполнению работ.
4.1. Проектирование вести на основании технического задания Заказчика, без изменения схемы внешнего электроснабжения, категории надежности, с соблюдением требований действующей нормативной документации, систему заземления во оконечных пактах распределения КЛ (Котельная, Склады, Нежилое здание, Административного корпуса, Производственного корпуса, Обезьянника и площадками) принять TN-C-S.
4.2. Конструктивные решения должны предусматривать безопасную эксплуатацию и оперативность доступа к установленному оборудованию и учитывать характеристики существующего оборудования, возможность его использования в существующих условиях эксплуатации.
4.3. Самостоятельно произвести сбор необходимых данных на объекте для разработки проектной документации.
4.4. Определить прохождение трасс коммуникаций в местах сближения и пересечения (трубопроводы: ХВС, ГВС, газа и т.д., линии связи, КИПиА, видеонаблюдения и т.д.). В местах пересечения и сближения кабеля с коммуникациями, под дорожным покрытием кабель прокладывать в трубах.
4.5. Существующая схема электроснабжения Котельной организованна: от ТП-1 два ввода, от ТП-2 семь вводов, от разных трансформаторов (секций), сечением от 70 до 185 кв.мм алюминий. В котельной КЛ от ТП приходят в основном непосредственно к оборудованию, минуя электрощитовую. Недостаток мощности и сложно управляемая система энергоснабжения здания. Устройство защитного заземления в здании надлежащего качества и безопасности отсутствует.
4.6. Существующая схема электроснабжения объектов Склад №1, Склад № 2, «Склад кирпичный №1» (далее по тексту- Гараж), «Административный корпус» и площадок организованна от ТП-2 по одному вводу, сечением от 25 до 95 кв.мм алюминий, с недостатком мощности и деградацией оборудования (износ) комплектных низковольтных устройств распределённой сети. Устройство защитного заземления надлежащего качества и безопасности отсутствует.
4.7. Проектом предусмотреть электроснабжение следующих электрических нагрузок и зданий:
4.7.1. КЛ от ТП-6 проектировать с запасом мощности, предусмотреть увеличение сечения жил на ступень выше для обеспечения запаса – каждая нагрузка в здании имеет возможность резервирования от разных секций ТП (межсекционная панель/переключатель в шкафах), кроме отдельностоящих шкафов с одним вводом.
[bookmark: _Hlk156992181]4.7.1.1. КЛ от разных секций ТП-6 к электрощитовой расположенной в здании «Котельная», от 8 вводов на суммарную установленную мощность отходящих фидеров подстанции, но не менее 700 кВА – основными токоприёмниками является вентиляционное и технологическое оборудование.
4.7.1.2. КЛ от разных секций ТП-6 к Складу №1 два ввода в ВРУ на суммарную установленную мощность отходящих фидеров подстанции, но не менее 100 кВА – основными токоприёмниками является вентиляционное и технологическое оборудование.
4.7.1.3. КЛ от разных секций ТП-6 в Обезьянник два ввода в ГРЩ на суммарную установленную мощность отходящих фидеров подстанции, но не менее 200 кВА – основными токоприёмниками является вентиляционное и технологическое оборудование.
[bookmark: _Hlk198798282]4.7.1.4. КЛ от разных секций ТП-6 к электрощитовой, расположенной в здании «Административный корпус», два ввода в ГРЩ на суммарную установленную мощность отходящих фидеров подстанции, но не менее 200 кВА – основными токоприёмниками является вентиляционное и технологическое оборудование.
4.7.1.5. КЛ от разных секций ТП-6 к Складу №2 два ввода в ВРУ на суммарную установленную мощность отходящих фидеров подстанции, но не менее 200 кВА – основными токоприёмниками является вентиляционное и технологическое оборудование.
4.7.1.6 КЛ от секции №1 ТП-6 вблизи объекта «Площадка для стоянки автомобилей» (инвентарный номер 00-011077 в отдельно стоящий шкаф уличного исполнения (далее – РП-021) на суммарную установленную мощность не менее 100 кВА – основными токоприёмниками является вентиляционное и технологическое оборудование.
4.7.1.7 КЛ от секции №2 ТП-6 к площадке вблизи Обезьянника в отдельно стоящий шкаф уличного исполнения (далее – РП-022) на суммарную установленную мощность отходящего фидера подстанции, но не менее 100 кВА – основными токоприёмниками является вентиляционное и технологическое оборудование.
4.7.1.8 КЛ от разных секций ТП-6 к вентиляционной камере подвала Производственного корпуса два ввода в ВРУ на суммарную установленную мощность отходящего фидера подстанции, но не менее 300 кВА – основными токоприёмниками является вентиляционное и технологическое оборудование.
4.7.2. Кабельные линии между существующими распределительными щитами зданий и сооружений, проектировать с учётом мощности и состава ВРУ и щитов распределительных:
4.7.2.1. КЛ от ВРУ Склада №1 до ЩР Док-склад (далее – Ангар).
4.7.2.2. КЛ до ЩР зданию Гаража от ЩР Ангара или от ВРУ Склада №1 (определить проектом).
4.7.2.3. КЛ внутри здания Склада №1 от ВРУ до ЩР (Склада №1).
4.7.2.4. КЛ внутри Склада №2 от ВРУ до ЩР-бокса.
4.7.2.5. КЛ внутри Склада №2 от ВРУ до ЩР-столярная мастерская.
4.7.2.6. КЛ внутри Склада №2 от ВРУ до ЩР-сварочный пост.
4.7.2.7. КЛ внутри здания Производственный корпус в вентиляционной камере подвала от ВРУ до уличной климатической установки (чиллер).
4.8. В зданиях и на площадках новых КЛ от ТП-6 проектом предусмотреть низковольтные комплектные устройства (далее – НКУ), мощность рассчитывать из максимальных возможностей отходящих фидеров ТП-6 и КЛ:
4.8.1. В Котельной не проектировать НКУ, вводно-распределительные устройства в электрощитовой входят в состав другого проекта.
4.8.2. В здании Склад №1 проектировать НКУ на основе двух распределительных панелей, с автоматическими выключателями, с вводами от разных секций ТП-6, с возможностью ручного секционирования. Определить проектом расположение НКУ вне или внутри здания. На корпусе НКУ предусмотреть по одной промышленной розетке на 380В (32А пятиконтактной) и на 220В (32А трехконтактной).
4.8.3. В электрощитовой здания Обезьянник проектировать НКУ на основе двух распределительных панелей, с автоматическими выключателями, с вводами от разных секций ТП-6, с возможностью ручного секционирования.
4.8.4. В электрощитовой здания «Административный корпус» проектировать НКУ на основе двух распределительных панелей, с автоматическими выключателями, с вводами от разных секций ТП-6, с возможностью ручного секционирования. Предусмотреть проектом работу НКУ в аварийном режиме от третьего ввода, задействовать существующий ввод от ТП-1.
4.8.5. В здании Склад №2 проектировать НКУ на основе двух распределительных панелей, с автоматическими выключателями, с вводами от разных секций ТП-6, с возможностью ручного секционирования. Определить проектом расположение НКУ вне или внутри здания. На корпусе НКУ предусмотреть по одной промышленной розетке на 380В (32А пятиконтактной) и на 220В (32А трехконтактной).
4.8.6. Вблизи объекта «Площадка для стоянки автомобилей» проектировать НКУ уличного исполнения на основе одной распределительных панели, с автоматическими выключателями, с вводом от секций ТП-6. На корпусе НКУ предусмотреть по одной промышленной розетке на 380В (32А пятиконтактной) и на 220В (32А трехконтактной).
4.8.7. На площадке вблизи Обезьянника проектировать НКУ уличного исполнения на основе одной распределительных панели, с автоматическими выключателями, с вводом от секций ТП-6. На корпусе НКУ предусмотреть 10 промышленных розеток на 380В (32А пятиконтактные) и одной на 220В (32А трехконтактной).
4.8.8. В здании Производственный корпус в вентиляционной камере подвала проектировать НКУ на основе двух распределительных панелей, с автоматическими выключателями, с вводами от разных секций ТП-6, с возможностью ручного секционирования. Определить проектом расположение НКУ вне или внутри здания. На корпусе НКУ предусмотреть по одной промышленной розетке на 380В (32А пятиконтактной) и на 220В (32А трехконтактной).
4.9. У зданий и на площадках новых КЛ от ТП-6 проектом предусмотреть устройство защитного заземления для потребителей согласно расчётам.
4.10. Определить проектом необходимость перепланировки и строительных работ в электрощитовых зданий (кабельные вводы, перенос входной двери, гидроизоляция, вентиляция и т.д.), в рамках проекта строящихся КЛ.
4.11. В электрощитовых проектом предусмотреть охранно-пожарную сигнализацию на основе существующей в здании, а также при необходимости включение в состав НКУ независимых расцепителей на автоматические выключатели вентустановок;
4.12. Определить проектом необходимость установки новых противопожарных дверей в электрощитовых здания «Административный корпус» и Обезьянника;
4.13. Проектом предусмотреть переключение существующих нагрузок зданий на новые НКУ;
4.14. При проектировании КЛ должны быть обеспечены:
- надежная и качественная передача электроэнергии;
- экономическая эффективность КЛ не в ущерб запасу мощности;
- внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации;
- внедрение прогрессивных технологий строительных и монтажных работ;
- оптимальное использование земли, применение конструкций и проектных решений, требующих при прочих равных условиях наименьшего отчуждения земли;
- соблюдение правил пожарной безопасности, требований экологической безопасности и охраны окружающей среды;
- ремонтопригодность всех применяемых конструкций;
- передовые методы эксплуатации, удобные и безопасные условия труда.
4.15. При проектировании КЛ учитывать:
- номинальное напряжение сети, режим заземления нейтрали;
- частота и длительность перегрузки;
- ток и время отключения короткого замыкания; 
- требуемая нагрузочная способность кабельной линии;
- климатические условия;
- условие обеспечения сохранности КЛ от действий посторонних лиц.
4.16. При проектировании кабельной линии определить:
- трассу и длину кабельной линии;
- нагрев КЛ от близко расположенных источников тепла, температура почвы, воздействие солнечной радиации;
- конструкция кабеля, материал и сечение токоведущих жил и экранов;
- число параллельных цепей КЛ, взаимное их расположение;
- способ прокладки;
- строительная длина и количество соединительных и концевых муфт, места их расположения;
- необходимость диагностики и мониторинга.
4.17. Кабельная линия должна быть защищена от перенапряжений (грозовых и коммутационных) вне зависимости от протяженности. 
4.18. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. В том числе при разработке проектной документации необходимо руководствоваться следующими документами:
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации (введен в действие Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ).
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87). 
- Правила устройства электроустановок (действующее издание).
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителем (действующее издание).
- ГОСТ 21.001-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Общие положения. 
- ГОСТ 21.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации. 
- ГОСТ Р 21.1003-2009. Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной документации.
- ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
- ГОСТ 21.613-2014. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования. 
- ГОСТ 21.210-2014. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах. 
- ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД "Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению".
- ГОСТ 2.702-2011. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем.
- ГОСТ 2.301-68 ЕСКД "Форматы".
- ГОСТ 2.302-68 ЕСКД "Масштабы". 
- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кв. требования к технологическому проектированию»
5. Требования к Подрядчику.
5.1. Согласовать разработанную документацию (Рабочий проект) с Заказчиком и во всех компетентных и контролирующих органах (учреждениях, инстанциях и т.п.), в случае если согласование такой документации в компетентных и контролирующих органах установлено требованиями законодательства Российской Федерацией.
5.2. Работы по подготовке рабочего проекта должны выполняться только лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования.
5.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии действующих лицензий на осуществление видов деятельности, предусмотренных настоящим Договором, в случае если такие виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По окончании срока действия лицензии, в случае отзыва или приостановления лицензии Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом в письменном виде Заказчику.
5.4. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов.
5.5. Недостатки и ошибки в проекте, выявленные в процессе прокладки объекта, устраняются автором проекта безвозмездно.
5.6. Подрядчик должен не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня начала выполнения работ направить заказчику список работников, автотранспорта и материальных средств задействованных при выполнении работ.
5.7. Доступ Подрядчика на объект для выполнения работ возможен в будние рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов.
5.8. Подрядчик обязан бережно относиться к имуществу заказчика и/или третьих лиц, находящемуся на объекте заказчика; возместить ущерб, причиненный такому имуществу сотрудниками Подрядчика при выполнении работ.
6. Сроки выполнения работ и гарантийные обязательства.
Срок выполнения работ не более 60 (шестьдесят) рабочих дней.
7. Порядок оформления результатов работ.
По окончанию работ Подрядчик обязан предоставить следующие отчетные документы:
- Акт выполненных работ;
- Счет;
- Счет-фактура;
- Проектно-сметная документация выдается в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и 1 (один) экземпляр - в электронном виде (в электронном виде USB - носителе, при этом текстовая и графическая информация должна быть представлена в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader.


