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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение монтажных и пусконаладочных работ 
системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте «Нежилое здание» 
для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» 
(Институт полиомиелита)
1. Общие данные
1.1. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте «Нежилое здание», и вывод сигнала на АРМ в помещение дежурно-диспетчерской службы.
1.2. Тип систем:
- система пожарной сигнализации (далее- СПС);
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ).
1.3. Вид работ:
- поставка оборудования;
- монтаж оборудования СПС и СОУЭ (Локальный сметный расчет (смета) № 20210415/1-АУПС «Нежилое здание»);
- монтаж оборудования Заказчика:
	№ п/п
	Наименование/Номенклатура
	Код номенклатуры
	Единица изм.
	Количество

	1.
	Блок индикации и управления пожаротушением марка «С2000-ПТ»
	УТ-00037105
	шт.
	1

	2.
	Блок индикации С 2000-БКИ с клавиатурой
	УТ-00037104
	шт.
	1

	3.
	Блок контрольно-пусковой, марка «С2000-КПБ»
	УТ-00037103
	шт.
	1

	4.
	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус»
	УТ-00037102
	шт.
	1

	5.
	Антенна ненаправленная полуволновая рекомендуется для приемников всех типов, кроме RS-200R, АШ-433
	
УТ-00037107
	шт.
	2

	6.
	Модуль порошкового пожаротушения МПП(р)-12- И-ГЭ-УЗ-ВС «Ураган-З6М-ВС»
	УТ-00037106
	шт.
	6



- выполнение пусконаладочных работ с выводом сигнала на АРМ в помещение дежурно-диспетчерской службы (с круглосуточным пребыванием), расположенное на 1 этаже объекта «Часть нежилого здания - основное строение»;
- демонтаж ранее установленной СПС и СОУЭ;
- оформление приёмо-сдаточной документации.
Монтажные работы СПС и СОУЭ выполняются в соответствии Рабочей документации «Пожарная сигнализация» 20210416/1-АУПС на объекте: «Нежилое здание» 
(Приложение № 1).
1.4. Место выполнения работ: 
1.4.1. Объект «Нежилое здание» инв. № И01010001, кадастровый номер 77:17:0000000:7164, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, дом 8, строение 25.
1.4.2. Объект «Часть нежилого здания - основное строение» инв. № 00-000103, кадастровый номер 77:17:0000000:3958, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, дом 8, строение 23, в составе:
- 1 этаж здания, помещение дежурно-диспетчерской службы,
согласно Рабочей документации:
- «Пожарная сигнализация» 20210416/1-АУПС на объекте: «Нежилое здание».
1.5. Срок выполнения работ в течение 60 (шестьдесят) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. 
2. Технические требования к монтажу системы пожарной сигнализации:
2.1. При выполнении монтажных работ должны соблюдаться проектные решения. Причины несоблюдения проектных решений (невозможность выполнения монтажа из-за архитектурных особенностей или иных инженерных систем, а также выявление монтажной организацией нарушений нормативных документов по проектированию) должны быть задокументированы и доведены до Заказчика. Изменения проектной документации должны быть согласованы с Проектировщиком и Заказчиком.
2.2. При поставке (приемке) технических средств и материалов на объекте выполняется входной контроль. Входной контроль выполняется до монтажных работ, и включает в себя следующее:
- проверка соответствия марок, моделей и количества поставленных технических средств и материалов рабочей документации;
- проверка отсутствия видимых дефектов и повреждений (сколы, царапины, следы коррозии, оплавления и т.п.);
- проверка комплектности технических средств;
- проверка даты изготовления;
- наличие копий сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) и других разрешительных документов, необходимость которых определена законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза.
Для кабельной продукции проверяется:
- соответствие диаметров (площадей сечений) жил рабочей документации;
- целостность жил (на всей протяженности кабеля);
- отсутствие видимых нарушений изоляции.
2.3. Монтаж технических средств и материалов с выявленными нарушениями не допускается.
2.4. Передачу технических средств и материалов для монтажа после проведения входного контроля оформляют актом.
2.5. Монтаж линий связи необходимо выполнять в соответствии с рабочей документацией, с учетом требований СП 6.13130.
2.6. При прокладке кабельных линий через строительные конструкции проходы должны быть заделаны материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости строительной конструкции (кабельные проходки).
2.7. Расстояния между точками крепления линий связи при горизонтальной прокладке должны составлять не более 0,5 м, при вертикальной прокладке - не более 1,0 м.
2.8. Линии связи должны иметь маркировку в начале и конце в пределах одного помещения, открытой установки или сооружения, а также в местах подключения их к техническим средствам СПС. Кабели должны иметь маркировку также на поворотах трассы и на ее ответвлениях.
2.9. При монтаже ИП их рекомендуется ориентировать встроенным оптическим индикатором в сторону двери помещения. При наличии нескольких дверей допускается ориентировать индикатор ИП к любой из дверей.
2.10. Смонтированные технические средства должны быть промаркированы в соответствии с рабочей документацией.
3. Пусконаладочные работы
3.1. При проведении пусконаладочных работ выполняется настройка и контроль функционирования всех технических средств СПС, отработка алгоритма работы СПС, предусмотренного рабочей документацией, совместно с другими системами противопожарной защиты, и иными инженерными системами при их наличии.
3.2. Контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации.
3.3. Формирование извещений о пожаре и неисправностях.
3.4. Отображение извещателей на АРМ.
3.5. Программирование исполнительных реле для управления оповещения, а также инженерными системами (система дымоудаления и система контроля и управления доступом);
3.6. Подключения АРМ к СПС и СОУЭ.
3.7. Просмотр журнала событий на АРМ.
3.8. Организация системы мониторинга СПС и СОУЭ (план размещения оборудования СПС и СОУЭ на мониторе АРМ).
3.9. Приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства по окончании монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы с указанием:
для объектовых технических средств сигнализации - наименования защищаемых помещений и назначения прибора.
3.10. По окончанию пусконаладочных работ Заказчику передаются программные конфигурации оборудования, все необходимые идентификаторы доступа к оборудованию.
3.11. После окончания пусконаладочных работ Подрядчик составляет и передает Заказчику эксплуатационную инструкцию на СПС, которая содержит порядок операций с органами индикации и управления в различных режимах работы СПС, учитывающий алгоритм работы СПС.
4. Технические требования к монтажу системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:
4.1. Прокладку проводов и кабелей проводить согласно ПУЭ.
4.2. Монтаж производить огнестойкими кабелями (FRLS).
4.3. При монтаже проводов и кабелей не допускается скруток, а также штепсельных и муфтовых соединений.
4.4. Выбор мощности и расстановка звуковых оповещателей должна обеспечивать нормативный уровень слышимости во всех помещениях с постоянным и временным пребыванием людей. В случае если проектные решения по размещению оповещателей и обеспечению слышимости окажутся недостаточными или противоречащими нормам пожарной безопасности, следует придерживаться норм и правил пожарной безопасности.
4.5. Световые табло «Выход» должны быть включены постоянно и подключены к источникам бесперебойного питания. Расстановка световых табло «Выход» должна производиться над эвакуационными выходами.
4.6. Запуск системы оповещения должен осуществляться автоматически от установок пожарной сигнализации, и в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.
4.7. При выполнении монтажных работ должны соблюдаться проектные решения. Причины несоблюдения проектных решений (невозможность выполнения монтажа из-за архитектурных особенностей или иных инженерных систем, а также выявление монтажной организацией нарушений требований нормативных документов по проектированию) должны быть задокументированы и доведены до Заказчика. Изменения проектной документации должны быть согласованы с Проектировщиком и Заказчиком.
4.8. Монтаж СОУЭ выполняют с учетом внутренних инженерных систем объекта защиты.
4.9. Технические средства и материалы допускаются к монтажу после проведения входного контроля:
- проверка соответствия марок, моделей и количества поставленных технических средств и материалов проектной документации;
- проверка отсутствия видимых дефектов и повреждений (сколы, царапины, следы коррозии, оплавления и т.п.);
- проверка комплектности технических средств;
- проверка даты изготовления;
- наличие копий сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) и других разрешительных документов, необходимость которых определена законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза.
Для кабельной продукции дополнительно проверяется:
- соответствие диаметров (площадей сечений) жил проектной документации;
- целостность жил (на всей протяженности кабеля);
- отсутствие видимых нарушений изоляции.
4.10. Передача технических средств и материалов в монтаж после проведения входного контроля оформляется актом (в свободной форме).
4.11. В местах прохождения кабельных линий и электропроводок, коробов, через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
4.12. Все линии связи должны быть промаркированы и иметь свой номер или наименование в соответствии с рабочей документацией.
4.13. При выполнении работ следует руководствоваться Рабочей документацией:
- «Пожарная сигнализация» 20210416/1-АУПС на объекте: «Нежилое здание».
5. Требования к приемо-сдаточным работам:
Требования к пусконаладочным работам:
5.1. Приемка технических средств СПС и СОУЭ в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией.
В состав приемочной комиссии включаются представители:
- Заказчика;
- Подрядчика.
При необходимости могут быть привлечены другие специалисты и эксперты.
5.2. При приемке в эксплуатацию технических средств СПС и СОУЭ Подрядчик должен предъявить комиссии:
- исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями или акт обследования);
- техническую документацию предприятий - изготовителей;
- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;
- список шлейфов/адресов и наименования помещений в табличной форме.
5.3. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке технических средств СПС и СОУЭ рабочая комиссия производит проверку качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ в соответствии Рабочей документации:
- «Пожарная сигнализация» 20210416/1-АУПС на объекте: «Нежилое здание», нормативным документам в области по пожарной безопасности, техническому заданию и технической документации предприятий-изготовителей, согласно методик утвержденных в установленном порядке.
5.4. Способы проведения проверок работоспособности пожарных извещателей средств сигнализации определяется в каждом конкретном случае рабочей комиссией и разрабатывается Подрядчиком на бумажном носителе «Порядок проведения проверки работоспособности пожарных извещателей средств сигнализации».
5.5. При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ в соответствии Рабочей документации:
«Пожарная сигнализация» 20210416/1-АУПС на объекте: «Нежилое здание» или технического задания, а также требованиям норм и правил, комиссия составляет акт о выявленных отклонениях, на основании которого Подрядчик должен устранить их в десятидневный срок и вновь предъявить технические средства СПС и СОУЭ к сдаче.
6. Требования к гарантийному сроку:
6.1. Гарантийные обязательства на оборудование и все виды работ - не менее 24 месяца со дня принятия объекта в эксплуатацию.
6.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Заказчиком работ и в период гарантийного срока эксплуатации объектов. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за счет собственных средств в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
6.3. Выявленные в течение гарантийного срока неисправности оборудования, комплектующих и материалов, устраняются Подрядчиком за свой счет и в срок, согласованный с Заказчиком.
6.4. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты (брак, недоделки, либо работы, выполненные с низким качеством), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то указанный гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется И Подрядчиком своими силами и за счет собственных средств. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируется в Акте о выявленном дефекте, который подписывается Подрядчиком и Заказчиком.
6.5. Подрядчик отвечает за скрытые дефекты и недостатки в выполненных работах, которые выявлены Заказчиком во время приемки работ или в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
6.6. Должна быть предусмотрена возможность оперативного ремонта путем замены отказавших блоков, модулей, узлов и устройств на аналогичные в срок не более 72 часов.
7. Сдача работ:
7.1. После выполнения монтажа и пусконаладочных работ систем СПС и СОУЭ объекта, производится комплексное испытание работоспособности систем защиты объекта и взаимодействий их с другими инженерными системами Заказчика. 
7.2. Документация, передаваемая Подрядчиком Заказчику при завершении работ:
- исполнительную документацию (пояснительную записку, комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями, методы и способы проверки работоспособности систем СПС и СОУЭ, ведомость смонтированного оборудования и приборов) 
7.3. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию полностью оформленной с оттиском оригинальной печати Подрядчика на бумажном носителе – 2 экз., в электронном виде – 1 экз.
7.4. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты, технические паспорта, гарантийные талоны и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ (в бумажном и электронном виде), копию действующей лицензии на право проведения данных работ;
- акт об окончании монтажных работ;
- акт измерения сопротивления изоляции шлейфов СПС и линий оповещения о пожаре;
- акт об окончании пусконаладочных работ;
- акт о проведении комплексного испытания;
- акт приемки установки в эксплуатацию;
- акт ввода СПС и СОУЭ в эксплуатацию;
- акт гарантийного обслуживания;
- ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей.
- эксплуатационная инструкция по эксплуатации системы пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которая содержит порядок операций с органами индикации и управления в различных режимах работы СПС, учитывающий алгоритм работы СПС.
8. Требования к качеству выполняемых работ:
При выполнении работ необходимо обеспечить соблюдение требований, предусмотренных:
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 484.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- ПУЭ-03 «Правила устройства электроустановок»;
- ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;
- ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;
- ГОСТ Р 53325-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний;
- ГОСТ 12.1.004-91 Межгосударственных стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».
Срок службы монтируемого оборудования должен быть не менее 7 лет.
9. Требования к Подрядчику:
9.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию МЧС России, выданную на деятельность по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в которой указан вид работ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» и п.15 части 1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
9.2. Поставляемое оборудование СПС и СОУЭ должны иметь паспорта, руководства по эксплуатации на русском языке, сертификаты соответствия, сертификаты безопасности и разрешения к применению на территории Российской Федерации. Оборудование СПС и СОУЭ должны быть новыми, выпущенные не ранее 2024 г. и ранее не использованной.
9.3. До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику заверенные копии приказов о назначении ответственного лица за безопасное производство работ, пожарной безопасности, электробезопасности, и о праве подписи, акта-допуска и/или наряда-допуска.
9.4. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, строительных норм и правил, экологии в соответствии с законодательством Российской Федерации. За нарушение вышеуказанных требований Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.5. Подрядчик должен не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня начала выполнения работ направить Заказчику список работников, перечень ввозимого оборудования и автотранспорта задействованных при выполнении работ для оформления допуска на территорию учреждения.
9.6. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет собственных денежных средств Подрядчика.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 20210416/1-АУПС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АПС и СОУЭ, АУПТ

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Проект
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	3 квартал 2024г. (01.01.2000)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	950,00
	(98,09)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	98,36
	(11,24)
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	138,64
	(3,03)
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	260,70
	(6,61)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	280,00
	чел.час.

	
	оборудования
	359,55
	(62,3)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	0,62
	чел.час.

	
	прочих затрат
	73,06
	(1,6)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	ФЕРм10-08-001-02
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
	Шт.
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	117,70
	
	117,70
	45,73
	5 382,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,53
	
	12,53
	8,75
	109,64

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,7
	
	11,7
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	130,23
	 
	130,23
	 
	5 492,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	117,70
	
	5 382,42

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	105,93
	
	4 844,18

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	54,14
	
	2 475,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	290,30
	 
	12 812,15

	2
О
	ФССЦ-61.2.07.02-0034
	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"
	Шт.
	1
	1
	1
	243,85
	 
	243,85
	5,69
	1 387,51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	243,85
	 
	1 387,51

	3
	ФЕРм10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	Шт.
	16
	1
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	16,16
	 
	258,56
	45,73
	11 823,95

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,08
	 
	49,28
	8,75
	431,20

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,68
	 
	26,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	19,24
	 
	307,84
	 
	12 255,15

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258,56
	 
	11 823,95

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	232,70
	 
	10 641,56

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	118,94
	 
	5 439,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	659,48
	 
	28 335,73

	4
О
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 адресно-аналоговый, для С2000-КДЛ
	шт.
	7
	1
	7
	1 075,00
	 
	1 322,50
	5,69
	7 525,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 322,50
	 
	7 525,00

	5
О
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	С-2000-Спектрон-207, Извещатель пламени ИК адресный. Дальность 30 м по ТП5, угол обзора 120°, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», от -30 д
	шт.
	9
	1
	9
	7 500,00
	 
	11 862,92
	5,69
	67 500,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 862,92
	 
	67 500,00

	6
	ФЕРм10-08-002-04
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	Шт.
	13
	1
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	8,08
	 
	105,04
	45,73
	4 803,48

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,88
	 
	24,44
	8,75
	213,85

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,84
	 
	10,92
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9,96
	 
	129,48
	 
	5 017,33

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,04
	 
	4 803,48

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	94,54
	 
	4 323,13

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	48,32
	 
	2 209,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	272,34
	 
	11 550,06

	7
О
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	Извещатель пожарный ручной  ИПР 513-3АМ исп. 01 адресный, с изолятором КЗ, для С2000-КДЛ
	шт.
	13
	1
	13
	816,67
	 
	1 865,85
	5,69
	10 616,71

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 865,85
	 
	10 616,71

	8
	ФЕРм10-08-001-13
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
	Шт.
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12,25
	 
	12,25
	45,73
	560,19

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,44
	 
	3,44
	8,75
	30,10

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,2
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,69
	 
	15,69
	 
	590,29

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,25
	 
	560,19

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	11,03
	 
	504,17

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	5,64
	 
	257,69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,36
	 
	1 352,15

	9
О
	ФССЦ-61.2.07.02-0051
	Блоки разветвительно-изолирующие типа БРИЗ, для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, размер не более 56х38х20 мм
	Шт.
	1
	1
	1
	68,82
	 
	68,82
	5,69
	391,59

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,82
	 
	391,59

	10
	ФЕРм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	Шт.
	20
	1
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18,14
	 
	362,80
	45,73
	16 590,84

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,63
	 
	252,60
	8,75
	2 210,25

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	30,77
	 
	615,40
	 
	18 801,09

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	362,80
	 
	16 590,84

	 
	Пр/812-051.2-1
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	344,66
	 
	15 761,30

	 
	Пр/774-051.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	 
	53
	 
	 
	192,28
	 
	8 793,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 152,34
	 
	43 355,54

	11
О
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	ОПОП 2-35, Оповещатель звуковой,  24В, белого цвета
	шт.
	20
	1
	20
	516,67
	 
	1 816,06
	5,69
	10 333,40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 816,06
	 
	10 333,40

	12
	ФЕРм10-08-002-03
	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
	Шт.
	13
	1
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	19,86
	 
	258,18
	45,73
	11 806,57

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,17
	 
	41,21
	8,75
	360,59

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,68
	 
	21,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23,03
	 
	299,39
	 
	12 167,16

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258,18
	 
	11 806,57

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	232,36
	 
	10 625,91

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	118,76
	 
	5 431,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650,51
	 
	28 224,09

	13
О
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	Спектрон-101-Р-Exd-А, Взрывозащищённый тепловой извещатель. Температурные классы выбираются пользователем. Алюмин.сплав
	шт.
	5
	1
	5
	6 208,33
	 
	5 455,47
	5,69
	31 041,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 455,47
	 
	31 041,65

	14
О
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	Спектрон-535-Exd-М (Алюминий) "Пожар", Взрывозащищённый извещатель пожарный ручной
	шт.
	5
	1
	5
	6 333,33
	 
	5 565,32
	5,69
	31 666,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 565,32
	 
	31 666,65

	15
О
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	Спектрон-204, Общепромышленный ИК извещатель пламени, Корпус - оцинкованная сталь. Для 2-х и 4-х-проводных ШС. IP68. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С.
	шт.
	3
	1
	3
	9 583,33
	 
	5 052,72
	5,69
	28 749,99

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 052,72
	 
	28 749,99

	16
	ФЕРм10-04-101-15
	Транспарант световой (табло)
	Шт.
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	19,24
	 
	115,44
	45,73
	5 279,07

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2,41
	 
	14,46
	8,75
	126,53

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21,65
	 
	129,90
	 
	5 405,60

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115,44
	 
	5 279,07

	 
	Пр/812-051.2-1
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	109,67
	 
	5 015,12

	 
	Пр/774-051.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	 
	53
	 
	 
	61,18
	 
	2 797,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,75
	 
	13 218,63

	17
О
	ТЦ_101_77_6167095040_21.10.2024_02
	СКОПА-З, Взрывозащищённое светозвуковое табло "Автоматика отключена!", К/Ч
	шт.
	2
	1
	2
	13 916,67
	 
	4 891,62
	5,69
	27 833,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 891,62
	 
	27 833,34

	18
О
	ТЦ_101_77_6167095040_21.10.2024_02
	СКОПА-З, Взрывозащищённое светозвуковое табло "Порошок! Не входить!", К/Ч
	шт.
	2
	1
	2
	13 916,67
	 
	4 891,62
	5,69
	27 833,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 891,62
	 
	27 833,34

	19
О
	ТЦ_101_77_6167095040_21.10.2024_02
	СКОПА-З, Взрывозащищённое светозвуковое табло "Порошок, Уходи!", К/Ч
	шт.
	2
	1
	2
	13 916,67
	 
	4 891,62
	5,69
	27 833,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 891,62
	 
	27 833,34

	20
	ФЕРм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	Шт..
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18,14
	 
	54,42
	45,73
	2 488,63

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,63
	 
	37,89
	8,75
	331,54

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	30,77
	 
	92,31
	 
	2 820,17

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,42
	 
	2 488,63

	 
	Пр/812-051.2-1
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	51,70
	 
	2 364,20

	 
	Пр/774-051.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	 
	53
	 
	 
	28,84
	 
	1 318,97

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172,85
	 
	6 503,34

	21
О
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	ОЗ-Exd-Н-Прометей 12-36В, Взрывозащищённый звуковой оповещатель для взыровоопасных зон классов "1"и "2"
	шт.
	3
	1
	3
	21 000,00
	 
	11 072,06
	5,69
	63 000,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 072,06
	 
	63 000,00

	22
	ФЕРм10-08-001-05
	Приборы ПС на: 1 луч
	Шт.
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17,57
	 
	35,14
	45,73
	1 606,95

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,31
	 
	8,62
	8,75
	75,43

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,8
	 
	3,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21,88
	 
	43,76
	 
	1 682,38

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,14
	 
	1 606,95

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	31,63
	 
	1 446,26

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	16,16
	 
	739,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,55
	 
	3 867,84

	23
О
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	С-2000-РПИ исп.01, Радиоповторитель интерфейсов (РПИ)  RS-232/RS-485 с топологией "точка-точка", "звезда", "звезда с переприемом", внутренняя антенна
	шт.
	2
	1
	2
	4 666,67
	 
	1 640,31
	5,69
	9 333,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 640,31
	 
	9 333,34

	24
	ФЕРм08-03-572-04
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
	Шт.
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	30,65
	 
	30,65
	45,73
	1 401,62

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	55,10
	 
	55,10
	13,04
	718,50

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	6,53
	 
	6,53
	45,73
	298,62

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	293,15
	 
	293,15
	8,75
	2 565,06

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,09
	 
	3,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,52
	 
	0,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	378,90
	 
	378,90
	 
	4 685,18

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,18
	 
	1 700,24

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	36,06
	 
	1 649,23

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	18,96
	 
	867,12

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	433,92
	 
	7 201,53

	25
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	ШПС-24, Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник питания 24В - 2 А с интерфейсом RS-485.
	шт.
	1
	1
	1
	20 916,67
	 
	2 390,48
	8,75
	20 916,67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 390,48
	 
	20 916,67

	26
	ФЕРм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	Шт.
	10
	1
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	4,88
	 
	48,80
	45,73
	2 231,62

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,41
	 
	4,10
	8,75
	35,88

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5,29
	 
	52,90
	 
	2 267,50

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,80
	 
	2 231,62

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	43,92
	 
	2 008,46

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	22,45
	 
	1 026,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119,27
	 
	5 302,51

	27
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	КМ-О (8к)-IP41 Коробка монтажная огнестойкая 72х72х36
	шт.
	6
	1
	6
	291,67
	 
	200,00
	8,75
	1 750,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,00
	 
	1 750,02

	28
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	43017HF. JBS100 Коробка распределительная огнестойкая E60-E90, о/п 100х100х55, без галогена, 6 вых., IP55   6 полюсов (0,15 - 2,5 мм2), цвет оранжевый, (90шт. в упак)
	шт.
	4
	1
	4
	825,00
	 
	377,14
	8,75
	3 300,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	377,14
	 
	3 300,00

	29
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	CMAT10-21-100, Скоба металл.однолапковая d21-22мм
	шт.
	6650
	1
	6650
	6,67
	 
	5 069,20
	8,75
	44 355,50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 069,20
	 
	44 355,50

	30
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	CMAT10-31-100 Скоба металл.однолапковая d31-32мм
	шт.
	350
	1
	350
	9,17
	 
	366,80
	8,75
	3 209,50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	366,80
	 
	3 209,50

	31
	ФЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	2,04
	1
	2,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	42,21
	 
	86,11
	45,73
	3 937,81

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1,81
	 
	3,69
	13,04
	48,12

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,26
	 
	0,53
	45,73
	24,24

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	11,27
	 
	22,99
	8,75
	201,16

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	4,49
	 
	9,1596
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55,29
	 
	112,79
	 
	4 187,09

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,64
	 
	3 962,05

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	84,04
	 
	3 843,19

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	44,19
	 
	2 020,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	241,02
	 
	10 050,93

	32
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	RG-8X, 50 Ом, Кабель 100м., серый REXANT (01-2021)
	м
	204
	1
	204
	60,00
	 
	1 398,86
	8,75
	12 240,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 398,86
	 
	12 240,00

	33
	ФЕРм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	59,13
	 
	59,13
	45,73
	2 704,01

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5,43
	 
	5,43
	13,04
	70,81

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,76
	 
	0,76
	45,73
	34,75

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	22,69
	 
	22,69
	8,75
	198,54

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,29
	 
	6,29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	87,25
	 
	87,25
	 
	2 973,36

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,89
	 
	2 738,76

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	58,09
	 
	2 656,60

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	30,54
	 
	1 396,77

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175,88
	 
	7 026,73

	34
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	ВВГнг(А)-LS 3*2,5 ок(N,PE)-0,66 <плоский> (бухта 100 м)
	м
	100
	1
	100
	62,50
	 
	714,29
	8,75
	6 250,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	714,29
	 
	6 250,00

	35
	ФЕРм08-01-121-01
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
	Шт.
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	19,82
	 
	118,92
	45,73
	5 438,21

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	20,65
	 
	123,90
	8,75
	1 084,13

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	 
	12,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	40,47
	 
	242,82
	 
	6 522,34

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,92
	 
	5 438,21

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	115,35
	 
	5 275,06

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	60,65
	 
	2 773,49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	418,82
	 
	14 570,89

	36
О
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	АКБ-18-12, Аккумулятор 12В, 18Ач
	шт.
	4
	1
	4
	2 291,67
	 
	1 047,62
	8,75
	9 166,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 047,62
	 
	9 166,68

	37
О
	ТЦ_101_77_6167095040_21.10.2024_02
	АКБ-9-12, Аккумулятор 12В, 9Ач
	шт.
	2
	1
	2
	2 666,67
	 
	609,52
	8,75
	5 333,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	609,52
	 
	5 333,34

	38
	ФЕРм08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	Шт.
	10
	1
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3,57
	 
	35,70
	45,73
	1 632,56

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	15,07
	 
	150,70
	8,75
	1 318,63

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,38
	 
	3,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,64
	 
	186,40
	 
	2 951,19

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,70
	 
	1 632,56

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	34,63
	 
	1 583,58

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	18,21
	 
	832,61

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239,24
	 
	5 367,38

	39
	ТЦ_101_77_5047274581_21.10.2024_02
	DS1202 Герметик огнезащитный картр. 300 мл
	шт.
	3
	1
	3
	958,33
	 
	328,57
	8,75
	2 874,99

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	328,57
	 
	2 874,99

	40
	ТЦ_101_78_781424327428_21.10.2024_02
	Кронштейн усиленный для спутниковой антенны (0,75 м) 50 см Г-образный REXANT
	шт.
	2
	1
	2
	1 733,33
	 
	396,19
	8,75
	3 466,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	396,19
	 
	3 466,66

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Монтажные работы:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	14 066,59
	 
	186 181,23

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 698,84
	 
	77 687,93

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	64,22
	 
	837,43

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	7,82
	 
	357,61

	 
	 
	               Материалы
	12 303,53
	 
	107 655,87

	 
	 
	     Строительные работы
	11 241,53
	 
	98 363,34

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	11 241,53
	 
	98 363,34

	 
	 
	     Монтажные работы
	5 250,63
	 
	198 739,50

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 698,84
	 
	77 687,93

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	64,22
	 
	837,43

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	7,82
	 
	357,61

	 
	 
	               материалы
	1 062,00
	 
	9 292,53

	 
	 
	               накладные расходы
	1 586,31
	 
	72 541,95

	 
	 
	               сметная прибыль
	839,26
	 
	38 379,66

	 
	 
	     Оборудование
	62 297,88
	 
	359 545,88

	 
	 
	          Оборудование
	61 985,21
	 
	357 766,78

	 
	 
	          Инженерное оборудование
	312,67
	 
	1 779,10

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 706,66
	 
	78 045,54

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 586,31
	 
	72 541,95

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	839,26
	 
	38 379,66

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Монтажные работы
	78 790,04
	 
	656 648,72

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	11 241,53
	 
	98 363,34

	 
	 
	               оборудование, отсутствующее в ФРСН
	61 985,21
	 
	357 766,78

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	41
	ФЕРп02-01-002-03
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
	система
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76
	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 257,85
	0,8
	522,14
	45,73
	23 877,46

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	42
	0,8
	33,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 257,85
	 
	522,14
	 
	23 877,46

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	522,14
	 
	23 877,46

	 
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	386,38
	 
	17 669,32

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	 
	36
	 
	 
	187,97
	 
	8 595,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 096,49
	 
	50 142,67

	42
	ФЕРп02-01-002-04
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03
	канал
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76
	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	149,15
	0,8
	238,64
	45,73
	10 913,01

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	8,3
	0,8
	13,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	149,15
	 
	238,64
	 
	10 913,01

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	238,64
	 
	10 913,01

	 
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	176,59
	 
	8 075,63

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	 
	36
	 
	 
	85,91
	 
	3 928,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	501,14
	 
	22 917,32

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	760,78
	 
	34 790,47

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	760,78
	 
	34 790,47

	 
	 
	     Прочие затраты
	1 597,63
	 
	73 059,99

	 
	 
	          Пусконаладочные работы
	1 597,63
	 
	73 059,99

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	760,78
	 
	34 790,47

	 
	 
	                    накладные расходы
	562,97
	 
	25 744,95

	 
	 
	                    сметная прибыль
	273,88
	 
	12 524,57

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	760,78
	 
	34 790,47

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	562,97
	 
	25 744,95

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	273,88
	 
	12 524,57

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
	1 597,63
	 
	73 059,99

	Раздел 3. Демонтажные работы

	43
	ФЕРм10-08-001-02
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
	Шт.
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	117,69
	0,3
	35,31
	45,73
	1 614,73

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,53
	0
	0,00
	8,75
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,7
	0,3
	3,51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	130,22
	 
	35,31
	 
	1 614,73

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,31
	 
	1 614,73

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	31,78
	 
	1 453,26

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	16,24
	 
	742,78

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,33
	 
	3 810,77

	44
	ФЕРм10-08-001-01
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	Шт.
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	72,43
	0,3
	21,73
	45,73
	993,71

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	8,88
	0
	0,00
	8,75
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	7,2
	0,3
	2,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	81,31
	 
	21,73
	 
	993,71

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,73
	 
	993,71

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	19,56
	 
	894,34

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	10,00
	 
	457,11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,29
	 
	2 345,16

	45
	ФЕРм10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	Шт.
	96
	1
	96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	16,16
	0,3
	465,41
	45,73
	21 283,20

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,08
	0
	0,00
	8,75
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,68
	0,3
	48,384
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	19,24
	 
	465,41
	 
	21 283,20

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	465,41
	 
	21 283,20

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	418,87
	 
	19 154,88

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	214,09
	 
	9 790,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 098,37
	 
	50 228,35

	46
	ФЕРм10-08-002-04
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	Шт.
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	8,08
	0,3
	9,70
	45,73
	443,58

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,88
	0
	0,00
	8,75
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,84
	0,3
	1,008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9,96
	 
	9,70
	 
	443,58

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,70
	 
	443,58

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	8,73
	 
	399,22

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	4,46
	 
	204,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,89
	 
	1 046,85

	47
	ФЕРм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	Шт.
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	18,14
	0,3
	10,88
	45,73
	497,54

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,63
	0
	0,00
	8,75
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	0,3
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	30,77
	 
	10,88
	 
	497,54

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,88
	 
	497,54

	 
	Пр/812-051.2-1
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	10,34
	 
	472,66

	 
	Пр/774-051.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	 
	53
	 
	 
	5,77
	 
	263,70

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,99
	 
	1 233,90

	48
	ФЕРм10-04-101-15
	Транспарант световой (табло)
	Шт.
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	19,24
	0,3
	23,09
	45,73
	1 055,91

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2,41
	0
	0,00
	8,75
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	0,3
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21,65
	 
	23,09
	 
	1 055,91

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,09
	 
	1 055,91

	 
	Пр/812-051.2-1
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	21,94
	 
	1 003,11

	 
	Пр/774-051.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	 
	53
	 
	 
	12,24
	 
	559,63

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,27
	 
	2 618,65

	49
	ФЕРм08-01-121-01
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
	Шт.
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	19,82
	0,3
	5,95
	45,73
	272,09

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	20,65
	0
	0,00
	8,75
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	0,3
	0,618
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	40,47
	 
	5,95
	 
	272,09

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,95
	 
	272,09

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	5,77
	 
	263,93

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	3,03
	 
	138,77

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,75
	 
	674,79

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Демонтажные работы:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	572,07
	 
	26 160,76

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	572,07
	 
	26 160,76

	 
	 
	     Монтажные работы
	1 354,89
	 
	61 958,47

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	572,07
	 
	26 160,76

	 
	 
	               накладные расходы
	516,99
	 
	23 641,40

	 
	 
	               сметная прибыль
	265,83
	 
	12 156,31

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	572,07
	 
	26 160,76

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	516,99
	 
	23 641,40

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	265,83
	 
	12 156,31

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Демонтажные работы
	1 354,89
	 
	61 958,47

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	15 399,44
	 
	247 132,46

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	3 031,69
	 
	138 639,16

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	64,22
	 
	837,43

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	7,82
	 
	357,61

	 
	 
	               Материалы
	12 303,53
	 
	107 655,87

	 
	 
	     Строительные работы
	11 241,53
	 
	98 363,34

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	11 241,53
	 
	98 363,34

	 
	 
	     Монтажные работы
	6 605,52
	 
	260 697,97

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	2 270,91
	 
	103 848,69

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	64,22
	 
	837,43

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	7,82
	 
	357,61

	 
	 
	               материалы
	1 062,00
	 
	9 292,53

	 
	 
	               накладные расходы
	2 103,30
	 
	96 183,35

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 105,09
	 
	50 535,97

	 
	 
	     Оборудование
	62 297,88
	 
	359 545,88

	 
	 
	          Оборудование
	61 985,21
	 
	357 766,78

	 
	 
	          Инженерное оборудование
	312,67
	 
	1 779,10

	 
	 
	     Прочие затраты
	1 597,63
	 
	73 059,99

	 
	 
	          Пусконаладочные работы
	1 597,63
	 
	73 059,99

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	760,78
	 
	34 790,47

	 
	 
	                    накладные расходы
	562,97
	 
	25 744,95

	 
	 
	                    сметная прибыль
	273,88
	 
	12 524,57

	 
	 
	     Итого
	81 742,56
	 
	791 667,18

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 039,51
	 
	138 996,77

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 666,27
	 
	121 928,30

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 378,97
	 
	63 060,54

	 
	 
	     НДС 20%
	16 348,51
	 
	158 333,44

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	98 091,07
	 
	950 000,00

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	11 241,53
	 
	98 363,34

	[bookmark: _GoBack] 
	 
	               оборудование, отсутствующее в ФРСН
	61 985,21
	 
	357 766,78



