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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ 
системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте «Док-склад»
для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)

ЗАКАЗЧИК: Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

1. Общие данные
1.1. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте:
- «Док-склад»,
и вывод сигнала на АРМ в помещение дежурно-диспетчерской службы.
1.2. Тип систем:
- система пожарной сигнализации (далее- СПС);
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ).
1.3. Вид работ:
- поставка оборудования;
- монтаж оборудования СПС и СОУЭ;
- выполнение пусконаладочных работ с выводом сигнала на АРМ в помещение дежурно-диспетчерской службы (с круглосуточным пребыванием), расположенное на 1 этаже объекта «Часть нежилого здания - основное строение»;
- демонтаж ранее установленной СПС и СОУЭ;
- оформление приёмо-сдаточной документации.
Монтажные работы СПС и СОУЭ выполняются в соответствии Рабочей документации «Система СПС и СОУЭ», шифр 082024-11-СПС на объект «Док-склад» (Приложение № 1).
1.4. Место выполнения работ: 
1.4.1. Объект «Док-склад», инв. 00-009321, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, з/у 8.
1.4.2. Объект «Часть нежилого здания - основное строение» инв. № 00-000103, кадастровый номер 77:17:0000000:3958, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, дом 8, строение 23, в составе:
- 1 этаж здания, помещение дежурно-диспетчерской службы.
согласно Рабочей документации:
- «Система СПС и СОУЭ», шифр 082024-11-СПС на объект «Док-склад».
1.5. Срок выполнения работ в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. 
1.6. Источник финансирования - за счёт средств от приносящей доход деятельности.
2. Технические требования к монтажу системы пожарной сигнализации:
2.1. При выполнении монтажных работ должны соблюдаться проектные решения. Причины несоблюдения проектных решений (невозможность выполнения монтажа из-за архитектурных особенностей или иных инженерных систем, а также выявление монтажной организацией нарушений нормативных документов по проектированию) должны быть задокументированы и доведены до Заказчика. Изменения проектной документации должны быть согласованы с Проектировщиком и Заказчиком.
2.2. При поставке (приемке) технических средств и материалов на объекте выполняется входной контроль. Входной контроль выполняется до монтажных работ, и включает в себя следующее:
- проверка соответствия марок, моделей и количества поставленных технических средств и материалов рабочей документации;
- проверка отсутствия видимых дефектов и повреждений (сколы, царапины, следы коррозии, оплавления и т.п.);
- проверка комплектности технических средств;
- проверка даты изготовления;
- наличие копий сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) и других разрешительных документов, необходимость которых определена законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза.
Для кабельной продукции проверяется:
- соответствие диаметров (площадей сечений) жил рабочей документации;
- целостность жил (на всей протяженности кабеля);
- отсутствие видимых нарушений изоляции.
2.3. Монтаж технических средств и материалов с выявленными нарушениями не допускается.
2.4. Передачу технических средств и материалов для монтажа после проведения входного контроля оформляют актом.
2.5. Монтаж линий связи необходимо выполнять в соответствии с рабочей документацией, с учетом требований СП 6.13130.
2.6. При прокладке кабельных линий через строительные конструкции проходы должны быть заделаны материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости строительной конструкции (кабельные проходки).
2.7. Расстояния между точками крепления линий связи при горизонтальной прокладке должны составлять не более 0,5 м, при вертикальной прокладке - не более 1,0 м.
2.8. Линии связи должны иметь маркировку в начале и конце в пределах одного помещения, открытой установки или сооружения, а также в местах подключения их к техническим средствам СПС. Кабели должны иметь маркировку также на поворотах трассы и на ее ответвлениях.
2.9. При монтаже ИП их рекомендуется ориентировать встроенным оптическим индикатором в сторону двери помещения. При наличии нескольких дверей допускается ориентировать индикатор ИП к любой из дверей.
2.10. Смонтированные технические средства должны быть промаркированы в соответствии с рабочей документацией.
3. Пусконаладочные работы
3.1. При проведении пусконаладочных работ выполняется настройка и контроль функционирования всех технических средств СПС, отработка алгоритма работы СПС, предусмотренного рабочей документацией, совместно с другими системами противопожарной защиты, и иными инженерными системами при их наличии.
3.2. Контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации;
3.3. Формирование извещений о пожаре и неисправностях;
3.4. Отображение извещателей на АРМ;
3.5. Программирование исполнительных реле для управления оповещения, а также инженерными системами (система дымоудаления и система контроля и управления доступом);
3.6. Подключения АРМ к СПС и СОУЭ;
3.7. Просмотр журнала событий на АРМ;
3.8. Организация системы мониторинга СПС и СОУЭ (план размещения оборудования СПС и СОУЭ на мониторе АРМ);
3.9. Приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства по окончании монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы с указанием:
для объектовых технических средств сигнализации - наименования защищаемых помещений и назначения прибора.
3.10. По окончанию пусконаладочных работ Заказчику передаются программные конфигурации оборудования, все необходимые идентификаторы доступа к оборудованию.
3.11. После окончания пусконаладочных работ Подрядчик составляет и передает Заказчику эксплуатационную инструкцию на СПС, которая содержит порядок операций с органами индикации и управления в различных режимах работы СПС, учитывающий алгоритм работы СПС.
4. Технические требования к монтажу системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:
4.1. Прокладку проводов и кабелей проводить согласно ПУЭ.
4.2. Монтаж производить огнестойкими кабелями (нг-FRLS).
4.3. При монтаже проводов и кабелей не допускается скруток, а также штепсельных и муфтовых соединений.
4.4. Выбор мощности и расстановка звуковых оповещателей должна обеспечивать нормативный уровень слышимости во всех помещениях с постоянным и временным пребыванием людей. В случае если проектные решения по размещению оповещателей и обеспечению слышимости окажутся недостаточными или противоречащими нормам пожарной безопасности, следует придерживаться норм и правил пожарной безопасности.
4.5. Световые табло «Выход» должны быть включены постоянно и подключены к источникам бесперебойного питания. Расстановка световых табло «Выход» должна производиться над эвакуационными выходами.
4.6. Запуск системы оповещения должен осуществляться автоматически от установок пожарной сигнализации, и в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.
4.7. При выполнении монтажных работ должны соблюдаться проектные решения. Причины несоблюдения проектных решений (невозможность выполнения монтажа из-за архитектурных особенностей или иных инженерных систем, а также выявление монтажной организацией нарушений требований нормативных документов по проектированию) должны быть задокументированы и доведены до Заказчика. Изменения проектной документации должны быть согласованы с Проектировщиком и Заказчиком.
4.8. Монтаж СОУЭ выполняют с учетом внутренних инженерных систем объекта защиты.
4.9. Технические средства и материалы допускаются к монтажу после проведения входного контроля:
- проверка соответствия марок, моделей и количества поставленных технических средств и материалов проектной документации;
- проверка отсутствия видимых дефектов и повреждений (сколы, царапины, следы коррозии, оплавления и т.п.);
- проверка комплектности технических средств;
- проверка даты изготовления;
- наличие копий сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) и других разрешительных документов, необходимость которых определена законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза.
Для кабельной продукции дополнительно проверяется:
- соответствие диаметров (площадей сечений) жил проектной документации;
- целостность жил (на всей протяженности кабеля);
- отсутствие видимых нарушений изоляции.
4.10. Передача технических средств и материалов в монтаж после проведения входного контроля оформляется актом (в свободной форме).
4.11. В местах прохождения кабельных линий и электропроводок, коробов, через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
4.12. Все линии связи должны быть промаркированы и иметь свой номер или наименование в соответствии с рабочей документацией.
4.13. При выполнении работ следует руководствоваться Рабочей документацией:
- «Система СПС и СОУЭ», шифр 082024-11-СПС на объект «Док-склад».
5. Требования к приемо-сдаточным работам:
Требования к пусконаладочным работам
5.1. Приемка технических средств СПС и СОУЭ в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией.
В состав приемочной комиссии включаются представители:
- Заказчика;
- Подрядчика.
При необходимости могут быть привлечены другие специалисты и эксперты.
5.2. При приемке в эксплуатацию технических средств СПС и СОУЭ Подрядчик должен предъявить комиссии:
- исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями или акт обследования);
- техническую документацию предприятий - изготовителей;
- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;
- список шлейфов/адресов и наименования помещений в табличной форме.
5.3. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке технических средств СПС и СОУЭ рабочая комиссия производит проверку качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ в соответствии Рабочей документации:
- «Система СПС и СОУЭ», шифр 082024-11-СПС на объект «Док-склад»,
нормативным документам в области по пожарной безопасности, техническому заданию и технической документации предприятий-изготовителей, согласно методик утвержденных в установленном порядке.
5.4. Способы проведения проверок работоспособности пожарных извещателей средств сигнализации определяется в каждом конкретном случае рабочей комиссией и разрабатывается Подрядчиком на бумажном носителе «Порядок проведения проверки работоспособности пожарных извещателей средств сигнализации».
5.5. При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ в соответствии Рабочей документации:
«Система СПС и СОУЭ», шифр 082024-11-СПС на объект «Док-склад»,
или технического задания, а также требованиям норм и правил, комиссия составляет акт о выявленных отклонениях, на основании которого Подрядчик должен устранить их в десятидневный срок и вновь предъявить технические средства СПС и СОУЭ к сдаче.
6. Требования к гарантийному сроку:
Гарантийные обязательства на оборудование и все виды работ - не менее 24 месяца со дня принятия объекта в эксплуатацию.
Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Заказчиком работ и в период гарантийного срока эксплуатации объектов. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за счет собственных средств в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
Устранение неисправностей оборудования в гарантийный период производится Подрядчиком, за счет Подрядчика, при условии соблюдения режимов и условий эксплуатации.
Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты (брак, недоделки, либо работы, выполненные с низким качеством), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то указанный гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за счет собственных средств. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируется в Акте о выявленном дефекте, который подписывается Подрядчиком и Заказчиком.
Подрядчик отвечает за скрытые дефекты и недостатки в выполненных работах, которые выявлены Заказчиком во время приемки работ или в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
Должна быть предусмотрена возможность оперативного ремонта путем замены отказавших блоков, модулей, узлов и устройств на аналогичные в срок не более 72 часов.
7. Сдача работ:
После выполнения монтажа и пусконаладочных работ систем СПС и СОУЭ объекта, производится комплексное испытание работоспособности систем защиты объекта и взаимодействий их с другими инженерными системами Заказчика. 
Документация, передаваемая Подрядчиком Заказчику при завершении работ:
- исполнительную документацию (пояснительную записку, комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями, методы и способы проверки работоспособности систем СПС и СОУЭ, ведомость смонтированного оборудования и приборов) 
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию полностью оформленной с оттиском оригинальной печати исполнителя на бумажном носителе – 2 экз., в электронном виде – 1 экз.
В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты, технические паспорта, гарантийные талоны и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ (в бумажном и электронном виде), копию действующей лицензии на право проведения данных работ;
- акт об окончании монтажных работ;
- акт измерения сопротивления изоляции шлейфов СПС и линий оповещения о пожаре;
- акт об окончании пуско-наладочных работ;
- акт о проведении комплексного испытания;
- акт приемки установки в эксплуатацию;
- акт ввода СПС и СОУЭ в эксплуатацию;
- акт гарантийного обслуживания;
- ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей.
- эксплуатационная инструкция по эксплуатации системы пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которая содержит порядок операций с органами индикации и управления в различных режимах работы СПС, учитывающий алгоритм работы СПС.
8. Требования к качеству выполняемых работ:
При выполнении работ необходимо обеспечить соблюдение требований, предусмотренных:
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 484.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
- СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
- СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
- ПУЭ-03 «Правила устройства электроустановок»;
- ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;
- ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;
- ГОСТ Р 53325-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;
- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Срок службы монтируемого оборудования должен быть не менее 7 лет.
9. Требования к Подрядчику:
9.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию МЧС России, выданную на деятельность по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в которой указан вид работ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» и п.15 части 1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
9.2. Поставляемое оборудование СПС и СОУЭ должны иметь паспорта, руководства по эксплуатации на русском языке, сертификаты соответствия, сертификаты безопасности и разрешения к применению на территории Российской Федерации. Оборудование СПС и СОУЭ должны быть новыми, выпущенные не ранее 2024 г. и ранее не использованной.
9.3. До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику заверенные копии приказов о назначении ответственного лица за безопасное производство работ, пожарной безопасности, электробезопасности, и о праве подписи, акта-допуска и/или наряда-допуска.
9.4. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, строительных норм и правил, экологии в соответствии с законодательством Российской Федерации. За нарушение вышеуказанных требований Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.5. Подрядчик должен не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня начала выполнения работ направить Заказчику список работников, перечень ввозимого оборудования и автотранспорта задействованных при выполнении работ для оформления допуска на территорию учреждения.
9.6. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет собственных денежных средств Подрядчика.


	Ведомость объёмов работ

	
	Объект «Док-склад», инв. 00-009321, кадастровый номер 77:17:0000000:3962, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 11.

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	1
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	Шт.
	2
	 
	 
	 

	2
	2
	Преобразователь интерфейса RS-485-Ethernet С2000-Ethernet НВП «БОЛИД»
	Шт.
	2
	 
	 
	 

	3
	3
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
	Шт.
	2
	 
	 
	 

	4
	4
	Радиоповторитель интерфейсов
	Шт.
	2
	 
	 
	 

	5
	5
	Антенна Г-образная
	антенна
	2
	 
	 
	 

	6
	6
	Штыревая УКВ антенна 433...435 МГц с кронштейном НВП «БОЛИД»
	Шт.
	2
	 
	 
	 

	7
	7
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	Шт.
	1
	 
	 
	 

	8
	8
	Корпус RAM box МП 300х200х160 мм, IP67 RAM box МП 300х200х160 мм, IP67 532310 DKC
	Шт.
	1
	 
	 
	 

	9
	9
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	Шт.
	1
	 
	 
	 

	10
	10
	Шкаф с резервированным источником питания ШПС-12 исп 20 НВП «БОЛИД»
	Шт.
	1
	 
	 
	 

	11
	11
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
	Шт.
	2
	 
	 
	 

	12
	12
	Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч
	Шт.
	2
	 
	 
	 

	13
	13
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	Шт.
	3
	 
	 
	1+1+1 

	14
	14
	Пульт контроля и управления С2000М исп.02 НВП «БОЛИД»
	Шт.
	1
	 
	 
	 

	15
	15
	Контроллер адресной двухпр. подсистемы передачи С2000-КДЛ-2И НВП «БОЛИД»
	Шт.
	1
	 
	 
	 

	16
	16
	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"
	Шт.
	1
	 
	 
	 

	17
	17
	Приборы ПС на: 4 луча
	Шт.
	1
	 
	 
	 

	18
	18
	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4 НВП «БОЛИД»»
	Шт.
	1
	 
	 
	 

	19
	19
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	Шт.
	2
	 
	 
	 

	20
	20
	Извещатель пожарный дымовой: ИПДЛ
	Шт.
	2
	 
	 
	(2 / 10)*10 

	21
	21
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6
	Шт.
	1
	 
	 
	 

	22
	22
	Извещатель пожарный адресный ручной ИПР 513-3АМ исп.01 НВП «БОЛИД»
	Шт.
	1
	 
	 
	 

	23
	23
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	Шт.
	4
	 
	 
	1+3 

	24
	24
	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ
	Шт.
	1
	 
	 
	(1 / 10)*10 

	25
	25
	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ"
	Шт.
	3
	 
	 
	(3 / 10)*10 

	26
	26
	Транспарант световой (табло)
	Шт.
	1
	 
	 
	 

	27
	27
	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)
	Шт.
	1
	 
	 
	 

	28
	28
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	85
	 
	 
	(85 / 100)*100 

	29
	29
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	85
	 
	 
	 

	30
	30
	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 19-20
	Шт.
	170
	 
	 
	(170 / 100)*100 

	31
	31
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой, с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5х25 (35) мм
	Шт.
	170
	 
	 
	(170 / 100)*100 

	32
	32
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	м
	75
	 
	 
	(75 / 100)*100 

	33
	33
	Кабель сигнальный системы АПС и СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5 Технокабель
	м
	75
	 
	 
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	34
	34
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
	система
	1
	 
	 
	 

	35
	35
	Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности
	система
	1
	 
	 
	 

	36
	36
	Комплексная наладка АС: II категории сложности
	система
	1
	 
	 
	 

	Раздел 3. Демонтажные работы

	37
	37
	Демонтаж Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей/Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС ПК-8"
	Шт.
	1
	 
	 
	 

	38
	38
	Демонтаж Прибор ОПС на 4 луча/Блок управления и контроля радиоканальный БУК-Р
	Шт.
	1
	 
	 
	 

	39
	39
	Демонтаж Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2/Оповещатель звуковой "Иволга"
	Шт.
	2
	 
	 
	 

	40
	40
	Демонтаж Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении/Оповещатель светозвуковой наружный "Маяк-12-К"
	Шт.
	1
	 
	 
	 

	41
	41
	Демонтаж Световые настенные указатели/Световой оповещатель табло «ВЫХОД»
	Шт.
	1
	 
	 
	(1 / 100)*100 

	42
	42
	Демонтаж Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1/Аккумуляторная батарея 2,2
	Шт.
	2
	 
	 
	 






	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 СПС и СОУЭ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	082024-11-СПС
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	III кв. 2024 г. (01.01.2000)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	659,95
	(32,8)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	232,19
	(5,08)
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	220,33
	(8,53)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	392,02
	чел.час.

	
	оборудования
	75,35
	(13,24)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	1,54
	чел.час.

	
	прочих затрат
	332,00
	(7,26)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	ФЕРм10-02-016-06
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	Шт.
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,14
	1,35
	278,48
	45,73
	12 734,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	36,00
	1,35
	97,20
	12,94
	1 257,77

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,02
	1,35
	10,85
	45,73
	496,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	48,16
	
	96,32
	8,75
	842,80

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	9,3
	1,35
	25,11
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	1,35
	1,08
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	187,30
	 
	472,00
	 
	14 835,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	289,33
	
	13 231,06

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	260,40
	
	11 907,95

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	133,09
	
	6 086,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	865,49
	 
	32 829,70

	2
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_771888616617_02.09.2024_02
	Преобразователь интерфейса RS-485-Ethernet С2000-Ethernet НВП «БОЛИД»
	Шт.
	2
	1
	2
	3 040,22
	 
	1 068,62
	5,69
	6 080,44

	 
	
	Цена=3500*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 068,62
	 
	6 080,44

	3
	ФЕРм10-08-001-13
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
	Шт.
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	12,25
	1,35
	33,08
	45,73
	1 512,75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,44
	
	6,88
	8,75
	60,20

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,2
	1,35
	3,24
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,69
	 
	39,96
	 
	1 572,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	33,08
	
	1 512,75

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	29,77
	
	1 361,48

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	15,22
	
	695,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,95
	 
	3 630,30

	4
О
	ФССЦ-61.1.04.03-1008
	Радиоповторитель интерфейсов
	Шт.
	2
	1
	2
	318,85
	 
	637,70
	5,69
	3 628,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	637,70
	 
	3 628,51

	5
	ФЕРм10-07-001-02
	Антенна Г-образная
	антенна
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	170,14
	
	340,28
	45,73
	15 561,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	994,27
	
	1 988,54
	8,75
	17 399,73

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,1
	
	36,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 164,41
	 
	2 328,82
	 
	32 960,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	340,28
	
	15 561,00

	 
	Пр/812-051.4-1
	НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах
	%
	94
	
	94
	
	
	319,86
	
	14 627,34

	 
	Пр/774-051.4
	СП Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах
	%
	45
	
	45
	
	
	153,13
	
	7 002,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 801,81
	 
	54 590,52

	6
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_771888616617_02.09.2024_02
	Штыревая УКВ антенна 433...435 МГц с кронштейном НВП «БОЛИД»
	Шт.
	2
	1
	2
	6 254,16
	 
	2 198,30
	5,69
	12 508,32

	 
	
	Цена=7200*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 198,30
	 
	12 508,32

	7
	ФЕРм10-04-066-04
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	Шт.
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	34,12
	1,35
	46,06
	45,73
	2 106,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7,95
	
	7,95
	8,75
	69,56

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4
	1,35
	5,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	42,07
	 
	54,01
	 
	2 175,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	46,06
	
	2 106,32

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	43,76
	
	2 001,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	24,41
	
	1 116,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122,18
	 
	5 293,23

	8
	ТЦ_61.2.00.00_77_771888616617_02.09.2024_02
	Корпус RAM box МП 300х200х160 мм, IP67 RAM box МП 300х200х160 мм, IP67 532310 DKC
	Шт.
	1
	1
	1
	4 241,80
	 
	484,78
	8,75
	4 241,80

	 
	
	Цена=4845*1,03*1,02/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	484,78
	 
	4 241,80

	9
	ФЕРм08-03-572-03
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	Шт.
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,44
	1,35
	27,59
	45,73
	1 261,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,65
	1,35
	29,23
	12,94
	378,24

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,26
	1,35
	3,05
	45,73
	139,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	176,90
	
	176,90
	8,75
	1 547,88

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	1,35
	2,781
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	1,35
	0,243
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	218,99
	 
	233,72
	 
	3 187,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	30,64
	
	1 401,17

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	29,72
	
	1 359,13

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	15,63
	
	714,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	279,07
	 
	5 261,54

	10
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_771888616617_02.09.2024_02
	Шкаф с резервированным источником питания ШПС-12 исп 20 НВП «БОЛИД»
	Шт.
	1
	1
	1
	24 929,78
	 
	4 381,33
	5,69
	24 929,78

	 
	
	Цена=28700*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 381,33
	 
	24 929,78

	11
	ФЕРм08-01-121-01
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
	Шт.
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,82
	1,35
	53,51
	45,73
	2 447,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	20,65
	
	41,30
	8,75
	361,38

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	1,35
	5,562
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	40,47
	 
	94,81
	 
	2 808,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	53,51
	
	2 447,01

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	51,90
	
	2 373,60

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	27,29
	
	1 247,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,00
	 
	6 429,97

	12
О
	ФССЦ-62.4.01.01-0006
	Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч
	Шт.
	2
	1
	2
	230,51
	 
	461,02
	5,69
	2 623,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	461,02
	 
	2 623,20

	13
	ФЕРм10-08-001-06
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	Шт.
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	48,29
	1,35
	195,57
	45,73
	8 943,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6,34
	
	19,02
	8,75
	166,43

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,8
	1,35
	19,44
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	54,63
	 
	214,59
	 
	9 109,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	195,57
	
	8 943,42

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	176,01
	
	8 049,08

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	89,96
	
	4 113,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	480,56
	 
	21 272,90

	14
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_771888616617_02.09.2024_02
	Пульт контроля и управления С2000М исп.02 НВП «БОЛИД»
	Шт.
	1
	1
	1
	10 857,92
	 
	1 908,25
	5,69
	10 857,92

	 
	
	Цена=12500*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 908,25
	 
	10 857,92

	15
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_771888616617_02.09.2024_02
	Контроллер адресной двухпр. подсистемы передачи С2000-КДЛ-2И НВП «БОЛИД»
	Шт.
	1
	1
	1
	4 430,03
	 
	778,56
	5,69
	4 430,03

	 
	
	Цена=5100*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	778,56
	 
	4 430,03

	16
О
	ФССЦ-61.2.07.02-0034
	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"
	Шт.
	1
	1
	1
	243,85
	 
	243,85
	5,69
	1 387,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	243,85
	 
	1 387,51

	17
	ФЕРм10-08-001-04
	Приборы ПС на: 4 луча
	Шт.
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	34,16
	1,35
	46,12
	45,73
	2 109,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5,23
	
	5,23
	8,75
	45,76

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,3
	1,35
	4,455
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	39,39
	 
	51,35
	 
	2 154,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	46,12
	
	2 109,07

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	41,51
	
	1 898,16

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	21,22
	
	970,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,08
	 
	5 023,16

	18
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_771888616617_02.09.2024_02
	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4 НВП «БОЛИД»»
	Шт.
	1
	1
	1
	3 127,08
	 
	549,57
	5,69
	3 127,08

	 
	
	Цена=3600*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	549,57
	 
	3 127,08

	19
	ФЕРм10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	Шт.
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	16,16
	1,35
	43,63
	45,73
	1 995,20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,08
	
	6,16
	8,75
	53,90

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,68
	1,35
	4,536
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	19,24
	 
	49,79
	 
	2 049,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	43,63
	
	1 995,20

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	39,27
	
	1 795,68

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	20,07
	
	917,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,13
	 
	4 762,57

	20
О
	ФССЦ-61.2.02.01-0095
	Извещатель пожарный дымовой: ИПДЛ
	10 шт.
	0,2
	1
	0,2
	3 463,94
	 
	692,79
	5,69
	3 941,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	692,79
	 
	3 941,98

	21
	ФЕРм08-01-081-02
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6
	Шт.
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	9,91
	1,35
	13,38
	45,73
	611,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,43
	1,35
	7,33
	12,94
	94,85

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,76
	1,35
	1,03
	45,73
	47,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,74
	
	0,74
	8,75
	6,48

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	1,35
	1,3905
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	1,35
	0,081
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,08
	 
	21,45
	 
	713,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,41
	
	658,97

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	13,98
	
	639,20

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	7,35
	
	336,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,78
	 
	1 688,47

	22
О
	ТЦ_61.2.02.03_77_771888616617_02.09.2024_02
	Извещатель пожарный адресный ручной ИПР 513-3АМ исп.01 НВП «БОЛИД»
	Шт.
	1
	1
	1
	955,50
	 
	167,93
	5,69
	955,50

	 
	
	Цена=1100*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167,93
	 
	955,50

	23
	ФЕРм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	Шт.
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	18,14
	1,35
	97,96
	45,73
	4 479,71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,63
	
	50,52
	8,75
	442,05

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	1,35
	10,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	30,77
	 
	148,48
	 
	4 921,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	97,96
	
	4 479,71

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	93,06
	
	4 255,72

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	51,92
	
	2 374,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	293,46
	 
	11 551,73

	24
О
	ФССЦ-61.2.04.08-0009
	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ
	10 шт.
	0,1
	1
	0,1
	411,00
	 
	41,10
	5,69
	233,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,10
	 
	233,86

	25
О
	ФССЦ-61.2.04.05-0012
	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ"
	10 шт.
	0,3
	1
	0,3
	248,90
	 
	74,67
	5,69
	424,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,67
	 
	424,87

	26
	ФЕРм10-04-101-15
	Транспарант световой (табло)
	Шт.
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,24
	1,35
	25,97
	45,73
	1 187,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,41
	
	2,41
	8,75
	21,09

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	1,35
	2,7
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21,65
	 
	28,38
	 
	1 208,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	25,97
	
	1 187,61

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	24,67
	
	1 128,23

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	13,76
	
	629,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,81
	 
	2 966,36

	27
О
	ФССЦ-61.2.04.07-0008
	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)
	Шт.
	1
	1
	1
	38,38
	 
	38,38
	5,69
	218,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,38
	 
	218,38

	28
	ФЕРм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,85
	1
	0,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	139,54
	1,35
	160,12
	45,73
	7 322,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	16,79
	
	14,27
	8,75
	124,86

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15,2
	1,35
	17,442
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	156,33
	 
	174,39
	 
	7 447,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	160,12
	
	7 322,29

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	155,32
	
	7 102,62

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	81,66
	
	3 734,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	411,37
	 
	18 284,14

	29
	ФССЦ-24.3.03.05-0031
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм
	м
	85
	1
	85
	3,89
	 
	330,65
	8,75
	2 893,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330,65
	 
	2 893,19

	30
	ФССЦ-20.2.08.07-0056
	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 19-20
	100 шт.
	1,7
	1
	1,7
	49,30
	 
	83,81
	8,75
	733,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,81
	 
	733,34

	31
	ФССЦ-01.7.15.14-0101
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой, с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5х25 (35) мм
	100 шт.
	1,7
	1
	1,7
	585,10
	 
	994,67
	8,75
	8 703,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	994,67
	 
	8 703,36

	32
	ФЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,75
	1
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	42,21
	1,35
	42,74
	45,73
	1 954,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	1,35
	1,83
	12,94
	23,68

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,35
	0,26
	45,73
	11,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	11,27
	
	8,45
	8,75
	73,94

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,49
	1,35
	4,546125
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,35
	0,02025
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55,29
	 
	53,02
	 
	2 052,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	43,00
	
	1 966,39

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	41,71
	
	1 907,40

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	21,93
	
	1 002,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,66
	 
	4 962,38

	33
	ТЦ_21.1.00.00_77_5047274581_02.09.2024_02
	Кабель сигнальный системы АПС и СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5 Технокабель
	м
	75
	1
	75
	16,63
	 
	142,54
	8,75
	1 247,25

	 
	
	Цена=19*1,03*1,02/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142,54
	 
	1 247,25

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Монтажные работы:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 001,22
	
	105 016,87

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 404,49
	
	64 227,33

	 
	
	               Эксплуатация машин
	135,59
	
	1 754,54

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	15,19
	
	694,64

	 
	
	               Материалы
	4 461,14
	
	39 035,00

	 
	
	     Монтажные работы
	7 998,80
	
	196 365,91

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 404,49
	
	64 227,33

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	135,59
	
	1 754,54

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	15,19
	
	694,64

	 
	
	               материалы
	4 461,14
	
	39 035,00

	 
	
	               накладные расходы
	1 320,94
	
	60 406,59

	 
	
	               сметная прибыль
	676,64
	
	30 942,45

	 
	
	     Оборудование
	13 242,07
	
	75 347,38

	 
	
	          Инженерное оборудование
	13 242,07
	
	75 347,38

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 419,68
	
	64 921,97

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 320,94
	
	60 406,59

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	676,64
	
	30 942,45

	 
	
	  Итого по разделу 1 Монтажные работы
	21 240,87
	
	271 713,29

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	627,32
	
	5 489,05

	 
	
	               оборудование, отсутствующее в ФРСН
	11 052,56
	
	62 889,07

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	34
	ФЕРп02-01-002-03
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
	система
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 257,84
	1,35
	1 698,08
	45,73
	77 653,20

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	85
	1,35
	114,75
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 257,84
	 
	1 698,08
	 
	77 653,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 698,08
	
	77 653,20

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	1 256,58
	
	57 463,37

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	611,31
	
	27 955,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 565,97
	 
	163 071,72

	35
	ФЕРп02-02-007-02
	Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности
	система
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	949,22
	1,35
	1 281,45
	45,73
	58 600,71

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	60,37
	1,35
	81,4995
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	949,22
	 
	1 281,45
	 
	58 600,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 281,45
	
	58 600,71

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	948,27
	
	43 364,53

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	461,32
	
	21 096,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 691,04
	 
	123 061,50

	36
	ФЕРп02-02-005-02
	Комплексная наладка АС: II категории сложности
	система
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	353,79
	1,35
	477,62
	45,73
	21 841,56

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,5
	1,35
	30,375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	353,79
	 
	477,62
	 
	21 841,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	477,62
	
	21 841,56

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	353,44
	
	16 162,75

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	171,94
	
	7 862,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 003,00
	 
	45 867,27

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 457,15
	
	158 095,47

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 457,15
	
	158 095,47

	 
	
	     Прочие затраты
	7 260,01
	
	332 000,49

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	7 260,01
	
	332 000,49

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 457,15
	
	158 095,47

	 
	
	                    накладные расходы
	2 558,29
	
	116 990,65

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 244,57
	
	56 914,37

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 457,15
	
	158 095,47

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 558,29
	
	116 990,65

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 244,57
	
	56 914,37

	 
	
	  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
	7 260,01
	
	332 000,49

	Раздел 3. Демонтажные работы

	37
	ФЕРм10-08-001-02
	Демонтаж Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей/Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС ПК-8"
	Шт.
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	117,70
	0,945
	111,23
	45,73
	5 086,55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,53
	0
	0,00
	8,75
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,7
	0,945
	11,0565
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	130,23
	 
	111,23
	 
	5 086,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	111,23
	
	5 086,55

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	100,11
	
	4 577,90

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	51,17
	
	2 339,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	262,51
	 
	12 004,26

	38
	ФЕРм10-08-001-08
	Демонтаж Прибор ОПС на 4 луча/Блок управления и контроля радиоканальный БУК-Р
	Шт.
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	25,20
	0,945
	23,81
	45,73
	1 088,83

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,37
	0
	0,00
	8,75
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,4
	0,945
	2,268
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,57
	 
	23,81
	 
	1 088,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,81
	
	1 088,83

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	21,43
	
	979,95

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	10,95
	
	500,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,19
	 
	2 569,64

	39
	ФЕРм08-01-081-01
	Демонтаж Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2/Оповещатель звуковой "Иволга"
	Шт.
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	9,91
	0,945
	18,73
	45,73
	856,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,43
	0,945
	10,26
	12,94
	132,76

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,76
	0,945
	1,44
	45,73
	65,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,74
	0
	0,00
	8,75
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	0,945
	1,9467
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	0,945
	0,1134
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,08
	 
	28,99
	 
	989,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,17
	
	922,37

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	19,56
	
	894,70

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	10,29
	
	470,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,84
	 
	2 354,39

	40
	ФЕРм10-04-101-07
	Демонтаж Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении/Оповещатель светозвуковой наружный "Маяк-12-К"
	Шт.
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	18,14
	0,945
	17,14
	45,73
	783,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,63
	0
	0,00
	8,75
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	0,945
	1,89
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	30,77
	 
	17,14
	 
	783,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17,14
	
	783,81

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	16,28
	
	744,62

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	9,08
	
	415,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,50
	 
	1 943,85

	41
	ФЕРм08-03-593-10
	Демонтаж Световые настенные указатели/Световой оповещатель табло «ВЫХОД»
	100 шт.
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	779,32
	0,945
	7,36
	45,73
	336,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	36,22
	0,945
	0,34
	12,94
	4,40

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	0,945
	0,05
	45,73
	2,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	520,40
	0
	0,00
	8,75
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	78,56
	0,945
	0,742392
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	0,945
	0,00378
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 335,94
	 
	7,70
	 
	340,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,41
	
	338,86

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	7,19
	
	328,69

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	3,78
	
	172,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,67
	 
	842,48

	42
	ФЕРм08-01-121-01
	Демонтаж Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1/Аккумуляторная батарея 2,2
	Шт.
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,82
	0,945
	37,46
	45,73
	1 713,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	20,65
	0
	0,00
	8,75
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	0,945
	3,8934
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	40,47
	 
	37,46
	 
	1 713,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	37,46
	
	1 713,05

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	36,34
	
	1 661,66

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	19,10
	
	873,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,90
	 
	4 248,37

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Демонтажные работы:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	226,33
	
	10 002,49

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	215,73
	
	9 865,33

	 
	
	               Эксплуатация машин
	10,60
	
	137,16

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1,49
	
	68,14

	 
	
	     Монтажные работы
	531,61
	
	23 962,99

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	215,73
	
	9 865,33

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	10,60
	
	137,16

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1,49
	
	68,14

	 
	
	               накладные расходы
	200,91
	
	9 187,52

	 
	
	               сметная прибыль
	104,37
	
	4 772,98

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	217,22
	
	9 933,47

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	200,91
	
	9 187,52

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	104,37
	
	4 772,98

	 
	
	  Итого по разделу 3 Демонтажные работы
	531,61
	
	23 962,99

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 684,70
	
	273 114,83

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5 077,37
	
	232 188,13

	 
	
	               Эксплуатация машин
	146,19
	
	1 891,70

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	16,68
	
	762,78

	 
	
	               Материалы
	4 461,14
	
	39 035,00

	 
	
	     Монтажные работы
	8 530,41
	
	220 328,90

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 620,22
	
	74 092,66

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	146,19
	
	1 891,70

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	16,68
	
	762,78

	 
	
	               материалы
	4 461,14
	
	39 035,00

	 
	
	               накладные расходы
	1 521,85
	
	69 594,11

	 
	
	               сметная прибыль
	781,01
	
	35 715,43

	 
	
	     Оборудование
	13 242,07
	
	75 347,38

	 
	
	          Инженерное оборудование
	13 242,07
	
	75 347,38

	 
	
	     Прочие затраты
	7 260,01
	
	332 000,49

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	7 260,01
	
	332 000,49

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 457,15
	
	158 095,47

	 
	
	                    накладные расходы
	2 558,29
	
	116 990,65

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 244,57
	
	56 914,37

	 
	
	     Итого
	29 032,49
	
	627 676,77

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 094,05
	
	232 950,91

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 080,14
	
	186 584,76

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 025,58
	
	92 629,80

	 
	
	     Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2+ОБ*0,2
	3 767,02
	
	32 269,82

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	32 799,51
	
	659 946,59

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	627,32
	
	5 489,05
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	               оборудование, отсутствующее в ФРСН
	11 052,56
	
	62 889,07



