

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,  
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819  
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21

E-mail: [sue.polio@chumakovs.su](mailto:sue.polio@chumakovs.su)

<http://www.chumakovs.ru>

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/775101001

31.05.2018г. № 3112

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Поставщикам, заинтересованным в  
выполнении Работ

От:

Федеральное государственное  
бюджетное научное учреждение  
«Федеральный научный центр  
исследований и разработки  
иммунобиологических препаратов им.  
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ  
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),  
108819, г. Москва, поселение  
Московский, посёлок Института  
полиомиелита, домовладение 8, корпус  
1, [umto@chumakovs.su](mailto:umto@chumakovs.su), (495) 841-01-32

### **Запрос о предоставлении ценовой информации**

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Способ закупки – запрос котировок.**

Срок выполнения Работ в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня следующего за днем подписания Договора.

Просим предоставить информацию о **ежемесячной** стоимости Работ в соответствии с предлагаемой ниже информацией.

Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включают в себя следующие виды и сроки работ:

- Техническое обслуживание оборудования системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе проверка его работоспособности – выполняется ежемесячно 2 раза в срок до «10» и «25» числа текущего месяца;
- Выполнение работ по ремонту и замене оборудования системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – в течение 24 часов с момента поступления заявки от Заказчика в рабочие дни и в течение 48 часов - в выходные дни, переданная по телефону или по электронной почте.
- Перепрограммирование настроек программ и оборудования системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – в течение 5 календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика, переданная по телефону или по электронной почте.
- Разработка Инструкцию по пользованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) и оповещения о пожаре.

### **Требования к выполняемым работам:**

Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включает в себя:

- очистку всех элементов от грязи и пыли;
- визуальный осмотр системы и датчиков;
- замену поврежденных и пострадавших от коррозии элементов;
- проверку проводов, клемм, выключателей, предохранителей и мест соединения;
- тестирование световой и звуковой индикации;
- проверку заземления;
- проверку работы ПО и его настроек;
- измерение и сверку данных о силе тока, напряжении и сопротивлении с

допустимыми значениями.

Внешний осмотр и проверка работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны проводиться не реже одного раза в месяц. Периодичность проведения работ устанавливается регламентом технического обслуживания. (Таблица № 1).

### **Регламент по организации технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре**

**Таблица № 1**

<b>№</b>	<b>Перечень работ (оказания услуг)</b>	<b>Периодичность обслуживания</b>
1.	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.	ежемесячно
2.	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе, пульте СОУЭ	ежемесячно
3.	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	ежемесячно
4.	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, пульта СОУЭ, измерение параметров шлейфа сигнализации (сопротивление шлейфов) и т.д.	ежемесячно
5.	Профилактические работы	ежемесячно
6.	Проверка работоспособности системы	ежемесячно
7.	Метрологическая проверка КИП	ежегодно
8.	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	ежегодно
9.	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	ежегодно

Перечень оборудования системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре представлен в Таблице № 1.

Таблица № 1

Наименование оборудования, тип, марка оборудования	Местонахождение - количество (шт.)	Адрес объекта
Объектовое устройство "Тандем-IP-И" исп.2 (Стрелец-Интеграл)	Часть нежилого здания - основное строение - 1шт.	г. Москва, пос. Московский, пос. Институт Полиомиелита
Компьютер в комплекте: Pentium IV 3.0. 1024 Мб RAM, монитор 19, клавиатура, мышь	Часть нежилого здания - основное строение - 1шт.	г. Москва, пос. Московский, пос. Институт Полиомиелита
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС ПК-8"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Часть нежилого здания - основное строение - 1шт.</li> <li>2. Котельная - 1шт.</li> <li>3. Склад кирпичный №1 - 1шт.</li> <li>4. Склад кирпичный №2 - 1шт.</li> <li>5. Док-склад - 1шт.</li> <li>6. Склад - 1шт.</li> <li>7. Котельная - 2шт.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. г. Москва, пос. Московский, пос. Институт Полиомиелита</li> <li>2. г. Москва, п. Московский, пос. 2. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 2</li> <li>3. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 10</li> <li>4. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 3</li> <li>5. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 11</li> <li>6. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 12</li> <li>7. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 2</li> </ol>
Блок управления и индикации БУ32-И	Часть нежилого здания - основное строение - 1шт.	г. Москва, пос. Московский, пос. Институт Полиомиелита
Блок связи с персональным компьютером	Часть нежилого здания - основное строение - 1шт.	г. Москва, пос. Московский, пос. Институт Полиомиелита
Приемно-контрольный радиорасширитель охранно-пожарный РРОП-И	Часть нежилого здания - основное строение - 3шт.	г. Москва, пос. Московский, пос. Институт Полиомиелита
Приемно-контрольный радиорасширитель охранно-пожарный РРОП2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Административный корпус - 3шт.</li> <li>2. Нежилое здание – компрессорная (реакторный корпус) - 6 шт.</li> <li>3. Виварий №8 - 2шт.</li> <li>4. Виварий №7 - 2шт.</li> <li>5. Виварий №6 - 5шт.</li> <li>6. Виварий №5 - 1шт.</li> <li>7. Виварий №4 - 1шт.</li> <li>8. Часть нежилого здания - основное строение - 3 шт.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, кор. 1;</li> <li>2. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8 стр. 9;</li> <li>3. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 8;</li> <li>4. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 7;</li> <li>5. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8,</li> </ol>

		<p>9. Склад кирпичный №1 - 1шт.</p> <p>10. Котельная - 1шт.</p> <p>11. Нежилое здание: трансформаторная подстанция - 1шт.</p> <p>12. Склад кирпичный №2 - 1шт.</p>	<p>стр. 6;</p> <p>6. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл.8, стр. 5;</p> <p>7. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл.8, стр. 4;</p> <p>8. г. Москва, пос. Московский, пос. Институт Полиомиелита;</p> <p>9. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 10;</p> <p>10. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 2;</p> <p>11. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 14;</p> <p>12. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 3.</p>
Приемно-контрольный маршрутизатор РРОП-М2		<p>1. Виварий №6 - 3шт.,</p> <p>2. Виварий №4 - 1шт.,</p> <p>3. Виварий №5 - 1шт.,</p> <p>4. Котельная - 1шт.</p> <p>5. Часть нежилого здания - основное строение - 11 шт.,</p> <p>6. Нежилое здание – компрессорная (реакторный корпус) - 4 шт.</p>	<p>1. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 6;</p> <p>2. г. Москва, п. Московский, пос.Института Полиомиелита, домовл.8, стр. 4;</p> <p>3. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл.8, стр. 5;</p> <p>4. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 2;</p> <p>5. г. Москва, пос.Московский, пос. Институт Полиомиелита;</p> <p>6. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8 стр. 9;</p>
Приемно-контрольный маршрутизатор РРОП-М исп.У		<p>1. Виварий №7 - 1шт.,</p> <p>2. Виварий №8 - 1шт.,</p> <p>3. Часть нежилого здания - основное строение - 12шт.,</p>	<p>1. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл.8, стр. 7;</p> <p>2. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 8;</p> <p>3. г. Москва, пос. Московский, пос. Институт Полиомиелита.</p>
Блок управления и контроля радиоканальной БУК-Р		<p>1. Административный корпус - 1шт.;</p> <p>2. Котельная - 2 шт.;</p> <p>3. Склад кирпичный №1 - 1шт.;</p> <p>4. Склад кирпичный №2 - 1шт.;</p> <p>5. Док-склад - 1шт.;</p> <p>6. Склад - 1шт.</p>	<p>1. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, кор. 1;</p> <p>2. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 2;</p> <p>3. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 10;</p> <p>4. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8,</p>



			<p>стр. 3;</p> <p>5. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 11;</p> <p>6. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 12.</p>
Блок исполнительный ИБ-Р		<p>1. Часть нежилого здания - основное строение - 3шт.;</p> <p>2. Нежилое здание – компрессорная (реакторный корпус) - 2шт.;</p> <p>3. Виварий №8 - 1шт.;</p> <p>4. Виварий №7 - 1шт.;</p> <p>5. Виварий №6 - 1шт.;</p> <p>6. Виварий №5 - 1шт.;</p> <p>7. Виварий №4 - 1шт.</p>	<p>1. г. Москва, пос. Московский, пос. Институт Полиомиелита;</p> <p>2. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8 стр. 9;</p> <p>3. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 8;</p> <p>4. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 7;</p> <p>5. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 6;</p> <p>6. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 5;</p> <p>7. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 4.</p>
Блок бесперебойного питания БП-12/0,5		<p>1. Часть нежилого здания - основное строение - 33шт.;</p> <p>2. Административный корпус - 4шт.;</p> <p>3. Нежилое здание – компрессорная (реакторный корпус) - 8шт.;</p> <p>4. Виварий №8 - 2шт.;</p> <p>5. Виварий №7 - 2шт.;</p> <p>6. Виварий №6 - 6шт.;</p> <p>7. Виварий №5 - 2шт.;</p> <p>8. Виварий №4 - 2шт.;</p> <p>9. Склад кирпичный №1 - 2шт.;</p> <p>10. Склад кирпичный №2 - 1шт.;</p> <p>11. Котельная - 2шт.;</p> <p>12. Нежилое здание: трансформаторная подстанция - 1шт.</p>	<p>1. г. Москва, пос. Московский, пос. Институт Полиомиелита;</p> <p>2. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, кор. 1;</p> <p>3. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8 стр. 9;</p> <p>4. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 8;</p> <p>5. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 7;</p> <p>6. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 6;</p> <p>7. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 5;</p> <p>8. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 4;</p> <p>9. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 10;</p> <p>10. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 3;</p> <p>11. г. Москва, п. Московский, пос.</p>

			Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 2; 12. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 14.
Блок бесперебойного питания БП-12/2	Часть нежилого здания - основное строение - 3шт.		г. Москва, пос. Московский, пос. Институт Полиомиелита
Источник резервного питания РИП-12/24	Часть нежилого здания - основное строение - 1шт.		г. Москва, пос. Московский, пос. Институт Полиомиелита
Извещатель пожарный дымовой радиоканальный ИП 21210-3 «Аврора –ДР»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Административный корпус – 54 шт.</li> <li>2. Нежилое здание – компрессорная (реакторный корпус) - 42шт.</li> <li>3. Виварий №8 - 8шт.</li> <li>4. Виварий №7 - 25шт.</li> <li>5. Виварий № 6 - 22шт.</li> <li>6. Виварий № 5 - 11шт.</li> <li>7. Виварий № 4 - 10шт.</li> <li>8. Часть нежилого здания - основное строение – 149 шт.</li> <li>9. Нежилое здание: трансформаторная подстанция - 2шт.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, кор. 1;</li> <li>2. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8 стр. 9;</li> <li>3. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 8;</li> <li>4. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 7;</li> <li>5. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 6;</li> <li>6. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 5;</li> <li>7. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 4;</li> <li>8. г. Москва, пос. Московский, пос. Институт Полиомиелита;</li> <li>9. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 14.</li> </ol>
Оповещатель звуковой радиоканальный "Сирена-Р"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Административный корпус – 4 шт.;</li> <li>2. Нежилое здание – компрессорная (реакторный корпус) - 11 шт.;</li> <li>3. Виварий №8 - 3 шт.;</li> <li>4. Виварий №7 - 3 шт.;</li> <li>5. Виварий № 6 - 7шт.;</li> <li>6. Виварий № 5 - 3шт.;</li> <li>7. Виварий № 4 – 2шт.;</li> <li>8. Часть нежилого здания - основное строение – 9шт.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, кор. 1;</li> <li>2. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8 стр. 9;</li> <li>3. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 8;</li> <li>4. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 7;</li> <li>5. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 6;</li> <li>6. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 5;</li> <li>7. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 4;</li> <li>8. г. Москва, пос. Московский, пос.</li> </ol>

			Институт Полиомиелита. 1. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, кор. 1; 2. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 2; 3. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 10; 4. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 3; 5. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 11; 6. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 12; 7. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 14;
Оповещатель звуковой "Иволга"	1. Административный корпус - 3шт. 2. Котельная. - 4шт. 3. Склад кирпичный №1 - 2шт. 4. Склад кирпичный №2 - 3шт. 5. Док-склад - 3шт. 6. Склад - 2шт. 7. Нежилое здание: трансформаторная подстанция - 1шт.		
Оповещатель светозвуковой наружный "Маяк-12-К"	1. Склад для хранения спирта - 1шт. 2. Док-склад - 1шт.		1. — 2. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 11.
Антенна АН-433	1. Котельная - 1шт. 2. Склад кирпичный №1 - 1шт. 3. Склад кирпичный №2 - 1шт. 4. Док-склад - 1шт. 5. Склад - 1шт. 6. Котельная - 2шт. 7. Часть нежилого здания - основное строение - 3шт.		1. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 2; 2. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 10; 3. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 3; 4. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 11; 5. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 12; 6. г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 2; 7. г. Москва, пос. Московский, пос. Институт Полиомиелита.

**Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** июнь 2018 г.

**Порядок оплаты:** Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата будет производиться ежемесячно за фактически выполненные Работы, в течение 30 (Тридцати) календарных дней после выполнения Работы Исполнителем, подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ за месяц, а также получения Заказчиком от Исполнителя, счета на оплату, счета-фактуры. Стоимость Работ складывается из фактически выполненных Работ.

**Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены Работы.

Ответы должны быть поданы с « 01 » июня 2018 г. по « 06 » июня 2018 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Рекомендуем в теме письма указать номер запроса ценовых предложений.

*Заказчик осуществляет закупку у субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».*

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.*

*При наличии технических ошибок и неточностей при описании технических характеристик просим сообщить Заказчику.*

Начальник управления МТО  
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»



Чемерис Т.В.