

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; <http://www.chumakovs.ru>
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/775101001

09.06.2021г. № 09/3

На № _____ от _____

Подрядчикам, заинтересованным в
выполнении Работ

От:
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки выполнения работ по капитальному ремонту входа в помещение №07 участка химводоподготовки, 2 этаж, котельная для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (далее «Работы») в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Срок выполнения Работ: не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Место выполнения Работ: здание «Котельная», расположенное по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 2.

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: июнь 2021 г.

Перечень Работ представлен в Локальной смете (Приложения № 1 к запросу о предоставлении коммерческого предложения).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после выполнения Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий талонов полигона о фактическом вывозе и размещении строительного мусора в заявленном объеме, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «10» июня 2021 г. по «16» июня 2021 г. включительно по адресу: **umto@chumakovs.su**.

Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость сметного расчета (Приложение № 1 к запросу цен) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель генерального директора
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»


Афонин А.Ю.

Приложение № 1
К Запросу о предоставлении коммерческого предложения
Локальная смета

на капитальный ремонт входа в помещение №07 участка химвогнепожготовки, 2 этаж, котельная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость № 181

Сметная стоимость	в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
Средства на оплату труда	1279,2 руб.	12226,8 руб.
Нормативная трудоемкость	66 руб.	2199 руб.
		7,49 чел. час

Составлен(а) в ценах на ноябрь 2020 г. (индекс ООО "Стройинформресурс" к ФЕР-2020 (с изм. 1-3))

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обозначение коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. Поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Козф. пересчета	Всего в текущих (протнотных) ценах, руб.	Справочно	
										ЗП, всего, чел.-час	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел I. Ремонт ступеней											

1	ФЕР06-01-004-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2	Демонтаж: бетонных ступеней (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАГ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предмета ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	м3	0,21	550,04			ноябрь 2020 г.	0,04
					99,63	0,8*1,15	19	33,34	633
					18,5	0,8*1,15	4	9,87	39
					(2,23)	0,8*1,15		33,34	
					431,91	0		4,95	
							20	105	665
			%			0,85	10	65*0,85	350
			цел.-ч			0,8*1,15			2,26
					11,68		53		1687
									8033,33
	Средний вес бетона 2400 кг/м.куб								
2	Строительный мусор и возвратные средства	Строительный мусор	т	0,504					

3	ФЕР06-01-004-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2	Устройство: бетонных ступеней (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предмета ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	м3	0,27	550,04			ноябрь 2020 г.	1400	0,09
					99,63	1,15*1,35	42	33,34	79	
					18,5	1,25*1,35	8	9,87	(33)	
					(2,23)	1,25*1,35	(1)	33,34		
					431,91		117	4,95	579	
							45	105	1505	
			%		105		24	65*0,85	792	
			%		65	0,85	24			4,9
			цел.-ч		11,68	1,15*1,35	236		4355	16129,63
4	ФССП-01.7.16.04-0022	Циты оладубки металлические инвентарные	м2	0,612	770,8		472	ноябрь 2020 г. г.4,16	1964	

5	ФССП-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м ³	0,275	600		165	ноябрь 2020 г.6.42	1059	
6	ФЕР06-03-004-12 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2	Армирование подстилающих слоев и набегонок (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные затромбовавшие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	т	0,004	418,83			ноябрь 2020 г.		
		ЗП			102,78	1,15*1,35	1	33,34	33	
		ЭМ			30,45	1,25*1,35		10,44		
		в т.ч. ЗПМ			(4,35)	1,25*1,35		33,34		
		МР			285,6		1	5,76	6	
		НР от ФОТ	%	105			1	105	35	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	1	65*0,85	18	
		ЗТР	цел.-ч	11,6		1,15*1,35	4			0,07
		Всего по позиции							92	24242,42

7	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	1,1	33,74		37	ноябрь 2020 г.3,93	145	
<i>Окраска</i>										
8	ФЕР13-03-001-15 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предмета ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 м2	0,02	1174,34			ноябрь 2020 г.		
		ЗП			29,76	1,15*1,35	1	33,34		33
		ЭМ			11,76	1,25*1,35		6,69		
		в т.ч. ЗПМ			(0,45)	1,25*1,35		33,34		
		МР			1132,82		23	3,86		89
		НР от ФОТ	%	90			1	90		30
		СП от ФОТ	%	70		0,85	1	70*0,85		20
		ЗТР	цел.-ч	2,72		1,15*1,35				0,08

9	ФЕР13-03-001-16 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2	Всего по позиции Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органисиликатной композицией ОС-12-01, последующий слой (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 м2	0,02	1135,16		26	ноябрь 2020 г.	172	8600
		ЗП			29,76	1,15*1,35	1	33,34	33	
		ЗМ			11,76	1,25*1,35		6,69		
		в т.ч. ЗПМ			(0,45)	1,25*1,35		33,34		
		МР			1093,64		22	3,86	85	
		НР от ФОТ	%	90			1	90	30	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	1	70*0,85	20	
		ЗПР	цел.-ч	2,72		1,15*1,35				0,08
		Всего по позиции					25		168	8400

10	ФЕР13-03-003-15 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2, табл.3 п.1.2	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХП-799 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2, табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 м2	0,02	839,17	1,15*1,35	1	33,34	33	
						1,25*1,35		7,02		
						1,25*1,35		33,34		
							16	5,27	84	
							1	90	30	
							1	70*0,85	20	
									20	
									167	0,1
									19	
									19	
									1036	
									1036	9808
										8350

Раздел 2. Вывоз мусора

ноябрь
2020 г.

11	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	<i>1 т груза</i>	0,504	42,98				ноябрь 2020 г.	
		ЗП								
		ЭМ			42,98		22	14,34	315	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					22		315	625
12	ФССЦпг-03-01-01-021	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстоянии: I класс груза до 21 км	<i>1 т груза</i>	0,504	15,68				ноябрь 2020 г.	
		ЗП								
		ЭМ			15,68		8	8,2	66	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					8		66	130,95
		Итого по разделу 2 Вывоз мусора					30		381	
		Итого прямые затраты по смете					960			
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							6676	
		В том числе (справочно):								
		фонд оплаты труда (ФОТ)					66		2199	
		материалы					853		4011	
		эксплуатация машин и механизмов					42		499	
		Накладные расходы					69		2294	
		Сметная прибыль					37		1219	
		ВСЕГО по смете								
		Итого					1 066,00 Р		10 189,00 Р	
		НДС 20%					213,20 Р		2 037,80 Р	
		ВСЕГО по смете					1 279,20 Р		12 226,80 Р	

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; <http://www.chumakovs.ru>
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/775101001

№ _____
от _____
На № _____

Подрядчикам, заинтересованным в
выполнении Работ

От:
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки выполнения работ по текущему ремонту помещений отделения антирабической вакцины «Часть нежилого здания – основное строение» для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (далее «Работы») в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Срок выполнения Работ: не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Место выполнения Работ: «Часть нежилого здания- основное строение» по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, вл.8, стр.23 (далее - Производственный корпус).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: июнь 2021 г.

Перечень Работ представлен в Локальной смете (Приложения № 1 к запросу о предоставлении коммерческого предложения).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после выполнения Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий талонов полигона о фактическом вывозе и размещении строительного мусора в заявленном объеме, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (*в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений*). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «__» _____ 2021 г. по «__» _____ 2021 г. включительно по адресу: **umto@chumakovs.su**.

Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость сметного расчета (Приложение № 1 к запросу цен) рассматриваться Заказчиком не будут.

**Первый заместитель генерального директора
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» _____ Афонин А.Ю.**

Приложение № 1
к Запросу о предоставлении коммерческого предложения
Локальная смета

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
19501,2 руб.	121489,2 руб.
602 руб.	20071 руб.
50,99 чел. час	

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Составлен(а) в ценах на ноябрь 2020г. (индексы ООО "Стройинформресурс" к ФЕР-2020 (с изм. 1-3))

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. Поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Кэф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего, чел.-час	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Раздел 1. Отделение антирабической вакцины											
1	ФЕР09-04-006-04 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.2; Прил.9.3 п.5	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При	100 м2	0,128	7013,87				ноябрь 2020 г.		7,81

<p>применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03)</p>						
ЗП	1428,8	1,15*1,35*1,03	292	33,34	9735	
ЭМ	5157,63	1,25*1,35	1114	6,93	7720	
в т.ч. ЗПМ	(453,43)	1,25*1,35	(98)	33,34	(3267)	
МР	427,44		55	8,85	487	
НР от ФОТ			351	90	11702	

	СП от ФОТ	%	85		0.85	282	85*0.85	9394	
	ЗТР	цел.-ч	152		1,15*1,35*1,03				31,11
	Всего по позиции					2094		39038	304984,38
2	ФССЦ-07.2.05.02-0081 Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 80 мм-ПТСД 110-С0.7	м2	12,8	724,5		9274	ноябрь 2020 г.2,42	22443	
3	ФССЦ-07.2.05.02-0111 Элементы фасонные (доборные) из листовой стали оцинкованные	т	0,035	15120,12		528	ноябрь 2020 г.3,35	1769	
4	ФЕР10-01-047-04 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.2 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе	100 м2	0,018	4759			ноябрь 2020 г.		0,13

		по возведению новых конструктивных элементов)												
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;												
		ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;												
		ТЗМ=1,25;												
		Приказ от 04.09.2019 №												
		507/пр прил.3 табл.3 п.1.2												
		Производство ремонтно-												
		строительных работ												
		осуществляется в												
		помещениях												
		эксплуатируемого объекта												
		капитального строительства												
		без остановки рабочего												
		процесса предприятия, при												
		этом: в зоне производства												
		ремонтно-строительных												
		работ имеются												
		действующее												
		технологическое или												
		лабораторное												
		оборудование, мебель и												
		иные загромождающие												
		помещения предметы												
		ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;												
		ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;												
		ТЗМ=1,35)												
		ЗП												
		ЭМ	1376,7		1,15*1,35		38		33,34				1267	
		в т.ч. ЗПМ	248,35		1,25*1,35		8		12,4				99	
		МР	(52,23)		1,25*1,35		(2)		33,34				(67)	
			3133,95				56		4,85				272	
		НР от ФОТ					47		118				1574	
		СП от ФОТ					21		63*0,85				714	
		ЗТР			0,85									
		Всего по позиции			1,15*1,35		170						3926	4,45
		Блок дверной входной из											218111,11	
5	ФССЦ-11.3.01.02-0018	ПВХ-профилей, с простой												
		коробкой, однополыйный с												
		офисной фурнитурой, с												
		однокамерным												
		стеклопакетом (24 мм),												
		площадь от 1,5-2 м2	1523,17				2742		ноябрь				13326	
									2020					
									г.4.86					

6	ФЕРм08-02-409-09 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно- строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные громоздящие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 м	0,25	156,33	1,35	47	33,34	ноябрь 2020 г.	1567		
					139,54	1,35	47	33,34				
						1,35						
						1,35		33,34				
					16,79		4	15,44		62		
							45	95		1489		
							31	65		1019		
						1,35					5,13	
							127			4137		16548

7	ФССЦ-24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозагужающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м	25,5	3,24		83	ноябрь 2020 г.2,79	232	
8	ФЕРм08-02-412-02 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЗПМ=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 м	0,25	68,77			ноябрь 2020 г.	0,01	
					50,67	1,35	17	33,34	567	
					3,62	1,35	1	10,25	10	
					(0,5)	1,35		33,34		
					14,48		4	8,54	34	
				95			16	95	539	
				65			11	65	369	
				5,39		1,35				1,82

		Всего по позиции										1519	6076
9	ФССЦ-21.1.06.09-0054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3x1,5-660	1000 м	0,026	3246,49					49	1519	6076	
10	ФЕРм08-03-591-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2	Выключатель: одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 шт.	0,01	424,07					83	1519	6076	
											ноябрь 2020 г.8,3		
											ноябрь 2020 г.		
										4	33,34		
											10		
											33,34		
										1	6,58	7	
										4	95	126	
										3	65	86	
												0,43	
										12	352	35200	
11	ФССЦ-20.4.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0,1	68					7	ноябрь 2020 г.5,72	40	

12	ФЕРм08-03-526-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п 1.2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колодце, на ток до 25 А (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно- строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные громоздающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	<i>Шт.</i>	1	33,65			ноябрь 2020 г.		
					12,74	1,35	17	33,34	567	
					0,87	1,35	1	4,92	5	
						1,35		33,34		
					20,04		20	11,12	222	
			%	95			16	95	539	
			%	65			11	65	369	
			чел.-ч	1,34		1,35				1,81
			Всего по позиции				65		1702	1702
13	ФССЦ-62.1.01.09-0057	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standard 2P 10A	<i>Шт.</i>	1	166,09		166	ноябрь 2020 г.8.78	1457	

СП от ФОТ	%	60	0.85	44	60*0.85	1480
ЗТР	чел.-ч	2,01	1,15*1,35	688		9778
Всего по позиции						6,24
Светильник ЛСП 3902 1x36Вт IP65	Шт.	2	82,13	164	ноябрь 2020 г.5.09	4889
Итого по разделу 1 Отделение антирабической вакцины				16251		101241
Итого прямые затраты по смете				15279		15279
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах В том числе (справочно):						68797
фонд оплаты труда (ФОТ)						
материалы				602		20071
эксплуатация машин и механизмов				13022		40427
оборудование				1621		11243
Накладные расходы				166		1457
Сметная прибыль				570		19014
ВСЕГО по смете				402		13430
Итого Строительные работы				15826		92036
Итого Монтажные работы				259		7748
Итого Оборудование				166		1457
Итого				16 251,00 Р		101 241,00 Р
НДС 20%				3 250,20 Р		20 248,20 Р
ВСЕГО по смете				19 501,20 Р		121 489,20 Р