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	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система пожарной сигнализации

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	IV кв. 2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	9 666,07
	(659,14)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	13,78
	(0,95)
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	2 697,23
	(64,53)
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	6 125,62
	(279,06)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	6 089,97
	чел.час.

	
	оборудования
	1 350,33
	(255,74)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	54,68
	чел.час.

	
	прочих затрат
	1 524,95
	(36,48)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	ФЕРм10-08-001-02
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
	Шт.
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1+11+3

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	117,70
	1,35
	2 383,43
	41,8
	99 627,37

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,53
	
	187,95
	7,92
	1 488,56

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,7
	1,35
	236,925
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	130,23
	 
	2 571,38
	 
	101 115,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 383,43
	
	99 627,37

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	2 145,09
	
	89 664,63

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	1 096,38
	
	45 828,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 812,85
	 
	236 609,15

	2
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
	Шт.
	 
	 
	1
	9 881,16
	 
	1 871,43
	5,28
	9 881,16

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=11375,52*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 871,43
	 
	9 881,16

	3
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Контроллер двухпроводной  линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ
	Шт.
	 
	 
	11
	3 300,81
	 
	6 876,69
	5,28
	36 308,91

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=3800*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 876,69
	 
	36 308,91

	4
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	Шт.
	 
	 
	3
	3 965,31
	 
	2 253,02
	5,28
	11 895,93

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=4565*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 253,02
	 
	11 895,93

	5
	ФЕРм10-08-003-04
	Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник)
	Шт.
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	34,63
	1,35
	93,50
	41,8
	3 908,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,87
	
	7,74
	7,92
	61,30

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,6
	1,35
	9,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	38,50
	 
	101,24
	 
	3 969,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	93,50
	
	3 908,30

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	84,15
	
	3 517,47

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	43,01
	
	1 797,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	228,40
	 
	9 284,89

	6
О
	ФССЦ-61.1.04.03-1002
	Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, корпус IP20
	Шт.
	 
	 
	2
	486,96
	 
	973,92
	5,28
	5 142,30

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	973,92
	 
	5 142,30

	7
	ФЕРм10-02-016-06
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	Шт.
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,14
	1,35
	139,24
	41,8
	5 820,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	36,00
	1,35
	48,60
	13,05
	634,23

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,02
	1,35
	5,43
	41,8
	226,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	48,16
	
	48,16
	7,92
	381,43

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	9,3
	1,35
	12,555
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	1,35
	0,54
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	187,30
	 
	236,00
	 
	6 835,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	144,67
	
	6 047,20

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	130,20
	
	5 442,48

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	66,55
	
	2 781,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432,75
	 
	15 060,08

	8
О
	ФССЦ-61.2.06.01-0011
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet"
	Шт.
	 
	 
	1
	386,30
	 
	386,30
	5,28
	2 039,66

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	386,30
	 
	2 039,66

	В т.ч. 70 шт. ЗИП

	9
	ФЕРм10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	Шт.
	 
	 
	682
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=752-70

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	16,16
	1,35
	14 878,51
	41,8
	621 921,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,08
	
	2 100,56
	7,92
	16 636,44

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,68
	1,35
	1546,776
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	19,24
	 
	16 979,07
	 
	638 558,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14 878,51
	
	621 921,72

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	13 390,66
	
	559 729,55

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	6 844,11
	
	286 083,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 213,84
	 
	1 484 371,70

	10
О
	ФССЦ-61.2.02.01-0070
	Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-34ПА (ДИП-34ПА)
	10 шт.
	 
	 
	75,2
	934,41
	 
	70 267,63
	5,28
	371 013,09

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Объем=752 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 267,63
	 
	371 013,09

	В т.ч. 3 шт. ЗИП

	11
	ФЕРм10-08-002-04
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	Шт.
	 
	 
	22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25-3

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	8,08
	1,35
	239,98
	41,8
	10 031,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,88
	
	41,36
	7,92
	327,57

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,84
	1,35
	24,948
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9,96
	 
	281,34
	 
	10 358,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	239,98
	
	10 031,16

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	215,98
	
	9 028,04

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	110,39
	
	4 614,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	607,71
	 
	24 001,10

	12
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ
	Шт.
	 
	 
	25
	712,28
	 
	3 372,54
	5,28
	17 807,00

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=820*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 372,54
	 
	17 807,00

	13
	ФЕРм10-04-101-15
	Транспарант световой (табло)
	Шт.
	 
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22+12+12

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,24
	1,35
	1 194,80
	41,8
	49 942,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,41
	
	110,86
	7,92
	878,01

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	1,35
	124,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21,65
	 
	1 305,66
	 
	50 820,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 194,80
	
	49 942,64

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	1 135,06
	
	47 445,51

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	633,24
	
	26 469,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 073,96
	 
	124 735,76

	14
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 24 В «Выход»
	Шт.
	 
	 
	22
	389,15
	 
	1 621,46
	5,28
	8 561,30

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=448*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 621,46
	 
	8 561,30

	15
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 24 В «Стрелка влево»
	Шт.
	 
	 
	12
	389,15
	 
	884,43
	5,28
	4 669,80

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=448*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	884,43
	 
	4 669,80

	16
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 24 В «Стрелка вправо»
	Шт.
	 
	 
	12
	389,15
	 
	884,43
	5,28
	4 669,80

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=448*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	884,43
	 
	4 669,80

	17
	ФЕРм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	Шт.
	 
	 
	81
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=80+1

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	18,14
	1,35
	1 983,61
	41,8
	82 914,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,63
	
	1 023,03
	7,92
	8 102,40

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	1,35
	218,7
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	30,77
	 
	3 006,64
	 
	91 017,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 983,61
	
	82 914,90

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	1 884,43
	
	78 769,16

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	1 051,31
	
	43 944,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 942,38
	 
	213 731,36

	18
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С106.1
	Шт.
	 
	 
	80
	2 146,43
	 
	32 521,67
	5,28
	171 714,40

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=2471,04*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 521,67
	 
	171 714,40

	19
О
	ФССЦ-61.2.04.08-0012
	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24К
	10 шт..
	 
	 
	0,1
	639,60
	 
	63,96
	5,28
	337,71

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,96
	 
	337,71

	20
	ФЕРм10-07-001-02
	Антенна Г-образная
	антенна
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	170,14
	1,35
	459,38
	41,8
	19 202,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	994,27
	
	1 988,54
	7,92
	15 749,24

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,1
	1,35
	48,87
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 164,41
	 
	2 447,92
	 
	34 951,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	459,38
	
	19 202,08

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.4
	НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах
	%
	94
	
	94
	
	
	431,82
	
	18 049,96

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.4
	СП Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах
	%
	45
	
	45
	
	
	206,72
	
	8 640,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 086,46
	 
	61 642,22

	21
О
	ТЦ_61.1.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Штыревая УКВ антенна 433... 435 МГц с кронштейном
	Шт.
	 
	 
	2
	3 175,72
	 
	1 202,92
	5,28
	6 351,44

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=3656*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 202,92
	 
	6 351,44

	22
	ТЦ_20.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Кронштейн Г-образный для антенн, д. 22 мм
	шт.
	 
	 
	2
	618,10
	 
	156,09
	7,92
	1 236,20

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=706*1,03*1,02/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156,09
	 
	1 236,20

	23
	ФССЦ-01.7.15.02-0035
	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х50 мм
	100 шт.
	 
	 
	0,06
	112,00
	 
	6,72
	7,92
	53,22

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,72
	 
	53,22

	24
	ФЕРм10-08-003-05
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	Шт.
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	55,41
	1,35
	149,61
	41,8
	6 253,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,30
	
	8,60
	7,92
	68,11

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,76
	1,35
	15,552
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	59,71
	 
	158,21
	 
	6 321,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	149,61
	
	6 253,70

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	134,65
	
	5 628,33

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	68,82
	
	2 876,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	361,68
	 
	14 826,84

	25
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Считыватель-2 исп.00
	Шт.
	 
	 
	2
	525,52
	 
	199,06
	5,28
	1 051,04

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=605*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	199,06
	 
	1 051,04

	26
	ФЕРм10-08-001-06
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	Шт.
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	48,29
	1,35
	65,19
	41,8
	2 724,94

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6,34
	
	6,34
	7,92
	50,21

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,8
	1,35
	6,48
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	54,63
	 
	71,53
	 
	2 775,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	65,19
	
	2 724,94

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	58,67
	
	2 452,45

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	29,99
	
	1 253,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160,19
	 
	6 481,07

	27
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Блок индикации С2000-БКИ с клавиатурой
	Шт.
	 
	 
	1
	6 275,88
	 
	1 188,61
	5,28
	6 275,88

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=7225*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 188,61
	 
	6 275,88

	28
	ФЕРм10-08-002-01
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	Шт.
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	8,08
	1,35
	21,82
	41,8
	912,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,28
	
	2,56
	7,92
	20,28

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,84
	1,35
	2,268
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9,36
	 
	24,38
	 
	932,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,82
	
	912,08

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	19,64
	
	820,87

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	10,04
	
	419,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,06
	 
	2 172,79

	29
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ДПМ-1
	Шт.
	 
	 
	2
	1 734,66
	 
	657,07
	5,28
	3 469,32

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=1997*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	657,07
	 
	3 469,32

	30
	ФЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1100 / 100

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	154,92
	1,35
	2 300,56
	41,8
	96 163,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,31
	1,35
	4,60
	13,05
	60,03

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,14
	1,35
	2,08
	41,8
	86,94

	 
	4
	М
	
	
	
	
	51,53
	
	566,83
	7,92
	4 489,29

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,29
	1,35
	241,9065
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,35
	0,1485
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	206,76
	 
	2 871,99
	 
	100 712,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 302,64
	
	96 250,35

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	2 233,56
	
	93 362,84

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	1 174,35
	
	49 087,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 279,90
	 
	243 163,25

	31
	ФССЦ-20.2.05.04-0025
	Кабель-канал (короб) 25х16 мм
	м
	 
	 
	1100
	1,71
	 
	1 881,00
	7,92
	14 897,52

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 881,00
	 
	14 897,52

	32
	ФЕРм08-02-390-03
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	100 м
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=900 / 100

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	193,34
	1,35
	2 349,08
	41,8
	98 191,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,31
	1,35
	3,77
	13,05
	49,20

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,14
	1,35
	1,70
	41,8
	71,06

	 
	4
	М
	
	
	
	
	93,27
	
	839,43
	7,92
	6 648,29

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	20,33
	1,35
	247,0095
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,35
	0,1215
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	286,92
	 
	3 192,28
	 
	104 889,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 350,78
	
	98 262,60

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	2 280,26
	
	95 314,72

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	1 198,90
	
	50 113,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 671,44
	 
	250 317,68

	33
	ФССЦ-20.2.05.04-0034
	Кабель-канал (короб) 100х60 мм
	м
	 
	 
	900
	13,60
	 
	12 240,00
	7,92
	96 940,80

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 240,00
	 
	96 940,80

	34
	ФЕРм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=600 / 100

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	139,54
	1,35
	1 130,27
	41,8
	47 245,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	16,79
	
	100,74
	7,92
	797,86

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15,2
	1,35
	123,12
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	156,33
	 
	1 231,01
	 
	48 043,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 130,27
	
	47 245,29

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	1 096,36
	
	45 827,93

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	576,44
	
	24 095,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 903,81
	 
	117 966,18

	35
	ФССЦ-24.3.01.02-0042
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм
	м
	 
	 
	600
	5,06
	 
	3 036,00
	7,92
	24 045,12

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 036,00
	 
	24 045,12

	36
	ФССЦ-01.7.15.10-0059
	Скобы металлические, монтажные, двухлапковые СД для крепления труб и кабелей, диаметр закрепляемого кабеля 22 мм, вид климатического исполнения У2, Т2, размер 52,0х9,0х20,0х74,0 мм
	10 шт.
	 
	 
	220
	6,66
	 
	1 465,20
	7,92
	11 604,38

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)

	 
	
	Объем=2200 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 465,20
	 
	11 604,38

	Перевозка отработанного материала

	38
	ТЦ_20.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Держатель ДМОУ-1К, 37х46
	шт.
	 
	 
	4600
	9,81
	 
	5 697,73
	7,92
	45 126,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=11,2*1,03*1,02/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 697,73
	 
	45 126,00

	39
	ФЕРм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	Шт.
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,88
	1,35
	197,64
	41,8
	8 261,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,41
	
	12,30
	7,92
	97,42

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,5
	1,35
	20,25
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5,29
	 
	209,94
	 
	8 358,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	197,64
	
	8 261,35

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	177,88
	
	7 435,22

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	90,91
	
	3 800,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	478,73
	 
	19 594,21

	40
	ТЦ_20.5.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Коробка монтажная металлическая КМОМ с керамическими клеммами КМОМ (4к х 2.5мм) 75х75х37 /Р31
	шт.
	 
	 
	30
	535,81
	 
	2 029,58
	7,92
	16 074,30

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=612*1,03*1,02/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 029,58
	 
	16 074,30

	41
	ТЦ_01.7.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Дюбель металлический 5х30мм ПожТехКабель PTK-Accessories д. 5х30 мм
	шт.
	 
	 
	5500
	5,21
	 
	3 618,06
	7,92
	28 655,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=5,95*1,03*1,02/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 618,06
	 
	28 655,00

	42
	ТЦ_01.7.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Саморез 3,5х35 мм ПожТехКабель PTK-Accessories, 3.5х35 мм
	шт.
	 
	 
	5500
	1,08
	 
	750,00
	7,92
	5 940,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=1,23*1,03*1,02/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	750,00
	 
	5 940,00

	43
	ФЕРм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	 
	 
	85,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8300+150+130) / 100

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	93,25
	1,35
	10 801,15
	41,8
	451 488,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	46,25
	1,35
	5 357,14
	13,05
	69 910,68

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	1,35
	581,47
	41,8
	24 305,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	37,03
	
	3 177,17
	7,92
	25 163,19

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	9,92
	1,35
	1149,0336
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	1,35
	46,332
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	176,53
	 
	19 335,46
	 
	546 561,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11 382,62
	
	475 793,52

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	11 041,14
	
	461 519,71

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	5 805,14
	
	242 654,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 181,74
	 
	1 250 736,35

	44
	ТЦ_21.1.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Кабель сигнальный огнестойкий KПCнг(A)-FRLS 1х2х0. 75
	м
	 
	 
	8300
	94,55
	 
	99 086,49
	7,92
	784 765,00

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)

	 
	
	Цена=108*1,03*1,02/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 086,49
	 
	784 765,00

	45
	ТЦ_21.1.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Кабель KYHPC-BHГ-FRLSLТХ 4х2,5
	м
	 
	 
	150
	632,11
	 
	11 971,78
	7,92
	94 816,50

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)

	 
	
	Цена=722*1,03*1,02/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 971,78
	 
	94 816,50

	46
	ТЦ_21.1.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Кабель коаксиальный, RG-8X, 50 Ом, CCS/ А// А
	м
	 
	 
	130
	43,78
	 
	718,61
	7,92
	5 691,40

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)

	 
	
	Цена=50*1,03*1,02/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	718,61
	 
	5 691,40

	47
	ФЕРм11-04-028-01
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	Шт.
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2,07
	1,35
	11,18
	41,8
	467,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,04
	
	0,16
	7,92
	1,27

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,22
	1,35
	1,188
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2,11
	 
	11,34
	 
	468,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,18
	
	467,32

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	10,06
	
	420,59

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	5,14
	
	214,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,54
	 
	1 104,15

	48
	ТЦ_22.1.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Разъем F штекер RG-8X
	шт.
	 
	 
	4
	21,89
	 
	11,06
	7,92
	87,56

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)

	 
	
	Цена=25*1,03*1,02/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,06
	 
	87,56

	49
	ФЕРм08-01-121-01
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
	Шт.
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,82
	1,35
	160,54
	41,8
	6 710,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	20,65
	
	123,90
	7,92
	981,29

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	1,35
	16,686
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	40,47
	 
	284,44
	 
	7 691,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	160,54
	
	6 710,57

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	155,72
	
	6 509,25

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	81,88
	
	3 422,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	522,04
	 
	17 623,50

	50
О
	ТЦ_62.4.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Аккумуляторная батарея 12В, 18Ач
	Шт.
	 
	 
	6
	2 662,36
	 
	3 025,41
	5,28
	15 974,16

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=3065*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 025,41
	 
	15 974,16

	51
	ФЕР46-03-013-47
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм
	100 отверстий
	 
	 
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	69,43
	1,35
	70,30
	41,8
	2 938,54

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,14
	1,35
	8,24175
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	69,43
	 
	70,30
	 
	2 938,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	70,30
	
	2 938,54

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	72,41
	
	3 026,70

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	41,48
	
	1 733,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184,19
	 
	7 698,98

	52
	ФССЦ-23.7.01.03-0004
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 32 мм
	м
	 
	 
	25
	30,72
	 
	768,00
	7,92
	6 082,56

	 
	
	(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	768,00
	 
	6 082,56

	53
	ФЕРм08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	Шт.
	 
	 
	75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,57
	1,35
	361,46
	41,8
	15 109,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	15,07
	
	1 130,25
	7,92
	8 951,58

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,38
	1,35
	38,475
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,64
	 
	1 491,71
	 
	24 060,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	361,46
	
	15 109,03

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	350,62
	
	14 655,76

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	184,34
	
	7 705,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 026,67
	 
	46 421,98

	54
	ФССЦ-01.7.07.29-0221
	Состав уплотнительный
	кг
	 
	 
	-54
	16,70
	 
	-901,80
	7,92
	-7 142,26

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-901,80
	 
	-7 142,26

	55
	ТЦ_01.7.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Герметик огнестойкий
	шт.
	 
	 
	5
	884,26
	 
	558,24
	7,92
	4 421,30

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)

	 
	
	Цена=1010*1,03*1,02/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	558,24
	 
	4 421,30

	56
	ФЕРм10-01-039-06
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	Шт.
	 
	 
	34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,06
	1,35
	783,05
	41,8
	32 731,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,34
	
	11,56
	7,92
	91,56

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	1,35
	91,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	17,40
	 
	794,61
	 
	32 823,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	783,05
	
	32 731,49

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	704,75
	
	29 458,34

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	360,20
	
	15 056,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 859,56
	 
	77 337,88

	57
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Модуль подключения нагрузки МПН
	Шт.
	 
	 
	34
	62,33
	 
	401,37
	5,28
	2 119,22

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=71,76*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	401,37
	 
	2 119,22

	58
	ФЕРм10-01-039-06
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	Шт.
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,06
	1,35
	92,12
	41,8
	3 850,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,34
	
	1,36
	7,92
	10,77

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	1,35
	10,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	17,40
	 
	93,48
	 
	3 861,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	92,12
	
	3 850,62

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	82,91
	
	3 465,56

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	42,38
	
	1 771,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	218,77
	 
	9 098,24

	59
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Устройство коммутационное УК-ВК/04
	Шт.
	 
	 
	4
	1 185,68
	 
	898,24
	5,28
	4 742,72

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=1365*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	898,24
	 
	4 742,72

	60
	ФЕРм08-03-572-04
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
	Шт.
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	30,65
	1,35
	82,76
	41,8
	3 459,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	55,10
	1,35
	148,77
	13,05
	1 941,45

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,53
	1,35
	17,63
	41,8
	736,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	293,15
	
	586,30
	7,92
	4 643,50

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,09
	1,35
	8,343
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,52
	1,35
	1,404
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	378,90
	 
	817,83
	 
	10 044,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	100,39
	
	4 196,30

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	97,38
	
	4 070,41

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	51,20
	
	2 140,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	966,41
	 
	16 254,84

	61
	ФССЦ-20.4.04.03-0007
	Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP30
	Шт.
	 
	 
	2
	587,01
	 
	1 174,02
	7,92
	9 298,24

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 174,02
	 
	9 298,24

	62
	ФЕРм08-03-572-03
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	Шт.
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,44
	1,35
	82,78
	41,8
	3 460,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,65
	1,35
	87,68
	13,05
	1 144,22

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,26
	1,35
	9,15
	41,8
	382,47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	176,90
	
	530,70
	7,92
	4 203,14

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	1,35
	8,343
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	1,35
	0,729
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	218,99
	 
	701,16
	 
	8 807,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	91,93
	
	3 842,67

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	89,17
	
	3 727,39

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	46,88
	
	1 959,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	837,21
	 
	14 494,71

	63
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Блок речевого оповещения Рупор 300
	Шт.
	 
	 
	3
	38 337,13
	 
	21 782,46
	5,28
	115 011,39

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=44135*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 782,46
	 
	115 011,39

	64
	ФЕРм10-08-001-13
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
	Шт.
	 
	 
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	12,25
	1,35
	396,90
	41,8
	16 590,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,44
	
	82,56
	7,92
	653,88

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,2
	1,35
	38,88
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,69
	 
	479,46
	 
	17 244,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	396,90
	
	16 590,42

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	357,21
	
	14 931,38

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	182,57
	
	7 631,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 019,24
	 
	39 807,27

	65
О
	ФССЦ-61.2.07.02-0051
	Блоки разветвительно-изолирующие типа БРИЗ, для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, размер не более 56х38х20 мм
	Шт.
	 
	 
	24
	68,82
	 
	1 651,68
	5,28
	8 720,87

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 651,68
	 
	8 720,87

	66
	ФЕРм10-06-068-16
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)
	сетевой элемент
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	295,80
	1,35
	399,33
	41,8
	16 691,99

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5,92
	
	5,92
	7,92
	46,89

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	20
	1,35
	27
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	301,72
	 
	405,25
	 
	16 738,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	399,33
	
	16 691,99

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	359,40
	
	15 022,79

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	183,69
	
	7 678,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	948,34
	 
	39 439,99

	67
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Программное обеспечение Оперативная задача «Орион Про» исп. 1024
	Шт.
	 
	 
	1
	310 039,56
	 
	58 719,61
	5,28
	310 039,56

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=356928*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 719,61
	 
	310 039,56

	68
	ФЕРм10-04-100-06
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг
	Шт.
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1+1

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	67,34
	1,35
	181,82
	41,8
	7 600,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	183,22
	
	366,44
	7,92
	2 902,20

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7
	1,35
	18,9
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	250,56
	 
	548,26
	 
	10 502,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	181,82
	
	7 600,08

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	172,73
	
	7 220,08

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	96,36
	
	4 028,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	817,35
	 
	21 750,40

	69
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Моноблок DELL Inspiron 5400, 23.8”, Intel Core i7 1165G7, 16ГБ, 1000ГБ, 256ГБ SSD, NVIDIA GeForce MX330 – 2048 Мб, Windows 10 Professional, серебристый (5400-2515)
	Шт.
	 
	 
	1
	125 082,33
	 
	23 689,84
	5,28
	125 082,33

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=143999*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 689,84
	 
	125 082,33

	70
О
	ТЦ_61.2.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Струйное МФУ А3 Canon PIXMA TS9540
	Шт.
	
	 
	1
	51 249,37
	 
	9 706,32
	5,28
	51 249,37

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=59000*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 706,32
	 
	51 249,37

	71
	ФЕРм10-02-016-06
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	Шт.
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1+6+3

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,14
	1,35
	1 392,39
	41,8
	58 201,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	36,00
	1,35
	486,00
	13,05
	6 342,30

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,02
	1,35
	54,27
	41,8
	2 268,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	48,16
	
	481,60
	7,92
	3 814,27

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	9,3
	1,35
	125,55
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	1,35
	5,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	187,30
	 
	2 359,99
	 
	68 358,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 446,66
	
	60 470,39

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	1 301,99
	
	54 423,35

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	665,46
	
	27 816,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 327,44
	 
	150 598,20

	72
О
	ТЦ_62.4.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Блок бесперебойного питания Powercom RPT-700AP
	Шт.
	 
	 
	1
	2 953,35
	 
	559,35
	5,28
	2 953,35

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=3400*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	559,35
	 
	2 953,35

	73
О
	ТЦ_61.1.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Преобразователь интерфейсов С2000-USB
	Шт.
	 
	 
	6
	2 064,74
	 
	2 346,30
	5,28
	12 388,44

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=2377*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 346,30
	 
	12 388,44

	74
О
	ФССЦ-62.4.02.02-0007
	Блок источника резервного питания: БИРП-24/4,0
	Шт.
	 
	 
	3
	1 434,55
	 
	4 303,65
	5,28
	22 723,27

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 303,65
	 
	22 723,27

	75
	ФЕРм08-01-121-01
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
	Шт.
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,82
	1,35
	160,54
	41,8
	6 710,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	20,65
	
	123,90
	7,92
	981,29

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	1,35
	16,686
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	40,47
	 
	284,44
	 
	7 691,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	160,54
	
	6 710,57

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	155,72
	
	6 509,25

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	81,88
	
	3 422,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	522,04
	 
	17 623,50

	76
О
	ФССЦ-62.4.01.01-0007
	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 26 А/ч
	Шт.
	 
	 
	6
	331,13
	 
	1 986,78
	5,28
	10 490,20

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 986,78
	 
	10 490,20

	77
	ФЕРм10-08-001-06
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	Шт.
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	48,29
	1,35
	130,38
	41,8
	5 449,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6,34
	
	12,68
	7,92
	100,43

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,8
	1,35
	12,96
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	54,63
	 
	143,06
	 
	5 550,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	130,38
	
	5 449,88

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	117,34
	
	4 904,89

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	59,97
	
	2 506,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320,37
	 
	12 962,14

	78
О
	ТЦ_62.4.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Коммутатор неуправляемый Allied Telesis AT-FS710/16-50
	Шт.
	 
	 
	1
	3 473,66
	 
	657,89
	5,28
	3 473,66

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=3999*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	657,89
	 
	3 473,66

	79
О
	ТЦ_62.4.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Концентратор USB 3.0 Orico M3H10-SV
	Шт.
	 
	 
	1
	4 169,44
	 
	789,67
	5,28
	4 169,44

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=4800*1,03*1,012/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	789,67
	 
	4 169,44

	80
	ФЕРм11-04-028-01
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	Шт.
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2,07
	1,35
	111,78
	41,8
	4 672,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,04
	
	1,60
	7,92
	12,67

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,22
	1,35
	11,88
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2,11
	 
	113,38
	 
	4 685,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	111,78
	
	4 672,40

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	100,60
	
	4 205,16

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	51,42
	
	2 149,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	265,40
	 
	11 039,53

	81
	ТЦ_22.1.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Патч-корд USB 3.0, 1м
	шт.
	 
	 
	5
	437,75
	 
	276,36
	7,92
	2 188,75

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)

	 
	
	Цена=500*1,03*1,02/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	276,36
	 
	2 188,75

	82
	ТЦ_22.1.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Патч-корд USB 3.0, 10м
	шт.
	 
	 
	5
	437,75
	 
	276,36
	7,92
	2 188,75

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)

	 
	
	Цена=500*1,03*1,02/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	276,36
	 
	2 188,75

	83
	ТЦ_22.1.00.00_77_7716928917_28.02.2023_01
	Патч-корд UTP кат. 5е, 4х2х0,52, 2м
	шт.
	 
	 
	10
	437,75
	 
	552,71
	7,92
	4 377,50

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)

	 
	
	Цена=500*1,03*1,02/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	552,71
	 
	4 377,50

	 
	 
	Итого по разделу 1 Монтажные работы
	525 467,39
	 
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	84
	ФЕРп02-01-002-09
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80
	система
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	9 559,51
	1,35
	12 905,34
	41,8
	539 443,21

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	646
	1,35
	872,1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9 559,51
	 
	12 905,34
	 
	539 443,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12 905,34
	
	539 443,21

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	9 549,95
	
	399 187,98

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	4 645,92
	
	194 199,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 101,21
	 
	1 132 830,75

	85
	ФЕРп02-01-002-10
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-002-09
	канал
	 
	 
	29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	114,10
	1,35
	4 467,02
	41,8
	186 721,44

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,71
	1,35
	301,8465
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	114,10
	 
	4 467,02
	 
	186 721,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4 467,02
	
	186 721,44

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	3 305,59
	
	138 173,87

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	1 608,13
	
	67 219,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 380,74
	 
	392 115,03

	 
	 
	Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
	36 481,95
	 
	 

	Раздел 3. Демонтажные работы

	86
	ФЕРм10-08-001-02
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (Демонтаж)
	Шт.
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	117,70
	0,405
	95,34
	41,8
	3 985,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,53
	0
	0,00
	7,92
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,7
	0,405
	9,477
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	130,23
	 
	95,34
	 
	3 985,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	95,34
	
	3 985,21

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	85,81
	
	3 586,69

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	43,86
	
	1 833,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225,01
	 
	9 405,10

	87
	ФЕРм10-08-001-01
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (Демонтаж)
	Шт.
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	72,43
	0,405
	58,67
	41,8
	2 452,41

	 
	4
	М
	
	
	
	
	8,88
	0
	0,00
	7,92
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,2
	0,405
	5,832
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	81,31
	 
	58,67
	 
	2 452,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	58,67
	
	2 452,41

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	52,80
	
	2 207,17

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	26,99
	
	1 128,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138,46
	 
	5 787,69

	88
	ФЕРм10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Демонтаж)
	Шт.
	 
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	16,16
	0,405
	3 926,88
	41,8
	164 143,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,08
	0
	0,00
	7,92
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,68
	0,405
	408,24
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	19,24
	 
	3 926,88
	 
	164 143,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 926,88
	
	164 143,58

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	3 534,19
	
	147 729,22

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	1 806,36
	
	75 506,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 267,43
	 
	387 378,85

	89
	ФЕРм10-08-002-04
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Демонтаж)
	Шт.
	 
	 
	19
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	8,08
	0,405
	62,18
	41,8
	2 599,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,88
	0
	0,00
	7,92
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,84
	0,405
	6,4638
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9,96
	 
	62,18
	 
	2 599,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	62,18
	
	2 599,12

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	55,96
	
	2 339,21

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	28,60
	
	1 195,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146,74
	 
	6 133,93

	90
	ФЕРм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Демонтаж)
	Шт.
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	18,14
	0,405
	80,81
	41,8
	3 377,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,63
	0
	0,00
	7,92
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	0,405
	8,91
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	30,77
	 
	80,81
	 
	3 377,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	80,81
	
	3 377,86

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	76,77
	
	3 208,97

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	42,83
	
	1 790,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,41
	 
	8 377,10

	91
	ФЕРм10-04-101-15
	Транспарант световой (табло) (Демонтаж)
	Шт.
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,24
	0,405
	93,51
	41,8
	3 908,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,41
	0
	0,00
	7,92
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	0,405
	9,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	21,65
	 
	93,51
	 
	3 908,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	93,51
	
	3 908,72

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	88,83
	
	3 713,28

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	49,56
	
	2 071,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231,90
	 
	9 693,62

	92
	ФЕРм08-01-121-01
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 (Демонтаж)
	Шт.
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,82
	0,405
	32,11
	41,8
	1 342,20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	20,65
	0
	0,00
	7,92
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	0,405
	3,3372
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	40,47
	 
	32,11
	 
	1 342,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	32,11
	
	1 342,20

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	31,15
	
	1 301,93

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	16,38
	
	684,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,64
	 
	3 328,65

	 
	 
	Итого по разделу 3 Демонтажные работы
	10 289,59
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	229 716,83
	
	4 037 011,20

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	64 526,96
	
	2 697 226,91

	 
	
	               Эксплуатация машин
	6 136,56
	
	80 082,11

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	671,73
	
	28 078,31

	 
	
	               Материалы
	159 053,31
	
	1 259 702,18

	 
	
	     Строительные работы
	952,19
	
	13 781,54

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	70,30
	
	2 938,54

	 
	
	               материалы
	768,00
	
	6 082,56

	 
	
	               накладные расходы
	72,41
	
	3 026,70

	 
	
	               сметная прибыль
	41,48
	
	1 733,74

	 
	
	     Монтажные работы
	279 061,08
	
	6 125 621,18

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	47 084,30
	
	1 968 123,72

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	6 136,56
	
	80 082,11

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	671,73
	
	28 078,31

	 
	
	               материалы
	158 285,31
	
	1 253 619,62

	 
	
	               накладные расходы
	44 440,66
	
	1 857 619,54

	 
	
	               сметная прибыль
	23 114,25
	
	966 176,19

	 
	
	     Оборудование
	255 743,71
	
	1 350 326,72

	 
	
	          Оборудование
	176 109,79
	
	929 859,62

	 
	
	          Инженерное оборудование
	79 633,92
	
	420 467,10

	 
	
	     Прочие затраты
	36 481,95
	
	1 524 945,78

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	36 481,95
	
	1 524 945,78

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	17 372,36
	
	726 164,65

	 
	
	                    накладные расходы
	12 855,54
	
	537 361,85

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 254,05
	
	261 419,28

	 
	
	     Итого
	572 238,93
	
	9 014 675,22

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	65 198,69
	
	2 725 305,22

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	57 368,61
	
	2 398 008,09

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	29 409,78
	
	1 229 329,21

	 
	
	     Компенсация НДС при УСН БЦ: (159053,31+(6136,56-671,73)+57368,61*0,1712+29409,78*0,15)*0,2+255743,71*0,2 ТЦ: (1259702,18+(80082,11-28078,31)+2398008,09*0,1712+1229329,21*0,15)*0,2+1350326,72*0,2
	86 898,96
	
	651 394,21

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	659 137,89
	
	9 666 069,43

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	125 703,07
	
	995 568,26

	 
	
	               оборудование, отсутствующее в ФРСН
	176 109,79
	
	929 859,62



