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	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 230

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт колодцев объекта учреждения «Канализационная сеть» (кадастровый номер 77:17:0110205:16242) для нужд ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

	 (наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Дефектная ведомость №230
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.03.2023 г. №12381-ИФ/09 прил.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	990,73
	(54,95)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	825,61
	(45,79)
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	179,26
	(4,8)
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	548,14
	чел.час.

	
	оборудования
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	36,46
	чел.час.

	
	прочих затрат
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	
	  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Сопутствующие работы

	1.1
	ФЕР23-01-030-01
	Демонтаж/Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	 
	 
	0,371
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(16,1+10,5+10,5)/100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3
	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	245,25
	0,4
	36,40
	37,34
	1 359,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	872,74
	0,4
	129,51
	12,71
	1 646,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	105,89
	0,4
	15,71
	37,34
	587,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,29
	0
	0,00
	8,4
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,09
	0,4
	3,871756
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,8
	0,4
	1,15752
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 120,28
	 
	165,91
	 
	3 005,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	52,11
	
	1 946,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	60,97
	
	2 277,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	38,56
	
	1 440,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	265,44
	 
	6 722,00

	1.2
	ФЕР23-01-030-01
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	 
	 
	0,371
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	245,25
	
	90,99
	37,34
	3 398,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	872,74
	
	323,79
	12,71
	4 115,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	105,89
	
	39,29
	37,34
	1 467,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,29
	
	0,85
	8,4
	7,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,09
	
	9,67939
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,8
	
	2,8938
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 120,28
	 
	415,63
	 
	7 520,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	130,28
	
	4 865,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	152,43
	
	5 692,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	96,41
	
	3 600,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	664,47
	 
	16 812,00

	1.12
	ФССЦ-24.3.03.13-0413
	Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 40 мм
	м
	 
	 
	37,471
	11,07
	 
	414,80
	8,4
	3 484,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	414,80
	 
	3 484,00

	1.4
	ФЕР22-03-007-01
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм Установка клапанов обратных 40 мм
	Шт.
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	9,82
	
	29,46
	37,34
	1 100,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,97
	
	5,91
	12,71
	75,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,35
	
	1,05
	37,34
	39,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,78
	
	38,34
	8,4
	322,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,07
	
	3,21
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,09
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	24,57
	 
	73,71
	 
	1 497,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	30,51
	
	1 139,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	35,70
	
	1 333,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	22,58
	
	843,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131,99
	 
	3 673,00

	1.6
	ФССЦ-18.1.04.07-0021
	Клапаны обратные В-В, размер 1 1/2"
	Шт.
	 
	 
	1
	187,94
	 
	187,94
	8,4
	1 579,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187,94
	 
	1 579,00

	1.7
	ФЕР22-03-007-01
	Демонтаж/Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм. Установка клапанов обратных 40 мм
	Шт.
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3
	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	9,82
	0,4
	11,78
	37,34
	440,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,97
	0,4
	2,36
	12,71
	30,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,35
	0,4
	0,42
	37,34
	16,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,78
	0
	0,00
	8,4
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,07
	0,4
	1,284
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	0,4
	0,036
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	24,57
	 
	14,14
	 
	470,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,20
	
	456,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	14,27
	
	534,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	9,03
	
	337,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,44
	 
	1 341,00

	1.8
	ФЕР17-01-011-01
	Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час.
	10 шт.
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3/10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 206,31
	
	361,89
	37,34
	13 513,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	63,32
	
	19,00
	12,71
	241,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,38
	
	1,01
	37,34
	38,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	478,06
	
	143,42
	8,4
	1 205,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	133
	
	39,9
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	
	0,081
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 747,69
	 
	524,31
	 
	14 959,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	362,90
	
	13 551,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	439,11
	
	16 397,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	261,29
	
	9 757,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 224,71
	 
	41 113,00

	1.3
	ФСЭМ-91.19.06-003
	Насосы грязевые погружные, производительность 25 м3/ч, напор до 20 м
	маш.-ч
	 
	 
	504
	2,12
	 
	1 068,48
	12,71
	13 580,00

	 
	
	Объем=8*21*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 068,48
	 
	13 580,00

	1.10
	ФЕР17-01-011-01
	Демонтаж: Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час
	10 шт.
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3/10

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 206,31
	0,7
	253,33
	37,34
	9 459,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	63,32
	0,7
	13,30
	12,71
	169,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,38
	0,7
	0,71
	37,34
	27,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	478,06
	0
	0,00
	8,4
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	133
	0,7
	27,93
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	0,7
	0,0567
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 747,69
	 
	266,63
	 
	9 628,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	254,04
	
	9 486,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	307,39
	
	11 478,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	182,91
	
	6 830,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	756,93
	 
	27 936,00

	1.11
	ФЕР23-04-008-02
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	Шт.
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3*3

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	154,28
	
	1 388,52
	37,34
	51 847,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	81,97
	
	737,73
	8,4
	6 197,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	17,01
	
	153,09
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	236,25
	 
	2 126,25
	 
	58 044,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 388,52
	
	51 847,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	1 624,57
	
	60 661,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	1 027,50
	
	38 367,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 778,32
	 
	157 072,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу 1 Сопутствующие работы
	9 530,52
	 
	273 312,00

	Раздел 2. Колодец № 1. ХБК. Вблизи объекта "Виварий №8", со стороны "Нежилое здание - основное строение". Глубина 3,9м.

	Демонтажные и подготовительные работы.

	2.1
	ФЕРр68-36-2
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров
	м2
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	0,93
	
	5,58
	37,34
	208,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,07
	
	126,42
	12,71
	1 607,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,32
	
	13,92
	37,34
	520,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,13
	
	0,78
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,19
	
	1,14
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	22,00
	 
	132,00
	 
	1 815,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,50
	
	728,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	19,89
	
	743,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	10,53
	
	393,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162,42
	 
	2 951,00

	2.2
	ФЕРр66-8-1
	Демонтаж чугунных люков
	Шт.
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,86
	
	17,86
	37,34
	667,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,27
	
	2,27
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	17,86
	 
	17,86
	 
	667,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17,86
	
	667,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	15,90
	
	594,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	7,86
	
	293,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,62
	 
	1 554,00

	2.3
	ФЕР46-09-005-01
	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
	м3
	 
	 
	0,51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	7,76
	
	3,96
	37,34
	148,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 293,92
	
	659,90
	12,71
	8 387,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	32,91
	
	16,78
	37,34
	627,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	21,02
	
	10,72
	8,4
	90,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,91
	
	0,4641
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,1
	
	1,071
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 322,70
	 
	674,58
	 
	8 625,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,74
	
	775,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	18,87
	
	705,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	10,78
	
	403,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	704,23
	 
	9 733,00

	2.4
	ФЕР10-01-023-01
	Укладка ходовых досок
	100 м
	 
	 
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,25
	
	2,05
	37,34
	77,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,86
	
	0,83
	12,71
	11,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,54
	
	0,11
	37,34
	4,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 007,15
	
	70,50
	8,4
	592,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,49
	
	0,2443
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0084
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 048,26
	 
	73,38
	 
	680,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,16
	
	81,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108
	
	
	2,33
	
	87,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	1,19
	
	45,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,90
	 
	812,00

	2.5
	ФЕРр66-3-1
	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича
	м3
	 
	 
	1,83
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	50,23
	
	91,92
	37,34
	3 432,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,44
	
	11,7852
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,23
	 
	91,92
	 
	3 432,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	91,92
	
	3 432,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	81,81
	
	3 054,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	40,44
	
	1 510,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,17
	 
	7 996,00

	2.6
	ФЕР01-02-058-06
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	0,1243
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 201,20
	
	149,31
	37,34
	5 575,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	
	19,1422
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	149,31
	 
	5 575,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	149,31
	
	5 575,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	132,89
	
	4 962,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	59,72
	
	2 230,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	341,92
	 
	12 767,00

	2.7
	ФЕР01-01-111-02
	Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2
	1000 м2
	 
	 
	0,00398
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 100,37
	
	4,38
	37,34
	164,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	129
	
	0,51342
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 100,37
	 
	4,38
	 
	164,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,38
	
	164,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	4,03
	
	151,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	2,01
	
	75,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,42
	 
	390,00

	2.8
	ФЕР01-02-067-01
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
	100 м2
	 
	 
	0,0398
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,98 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	331,63
	
	13,20
	37,34
	493,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	78,19
	
	3,11
	12,71
	40,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	13,80
	
	0,55
	37,34
	21,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	656,71
	
	26,14
	8,4
	220,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	39,2
	
	1,56016
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,19
	
	0,047362
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 066,53
	 
	42,45
	 
	753,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	13,75
	
	514,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89
	
	89
	
	
	12,24
	
	457,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	5,64
	
	211,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,33
	 
	1 421,00

	Строительно-монтажные работы.

	2.9
	ФЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	 
	 
	0,0226
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	106,88
	
	2,42
	37,34
	90,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	241,58
	
	5,46
	12,71
	69,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	26,36
	
	0,60
	37,34
	22,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,53
	
	0,283178
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,62
	
	0,059212
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	348,46
	 
	7,88
	 
	159,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,02
	
	112,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	2,78
	
	103,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	1,39
	
	52,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,05
	 
	314,00

	2.10
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,00144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	1,52
	37,34
	57,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	2,26
	12,71
	29,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	0,35
	37,34
	13,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	1,31
	8,4
	11,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	0,1944
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,0260928
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	5,09
	 
	97,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,87
	
	70,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	
	102
	
	
	1,91
	
	71,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	1,08
	
	41,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,08
	 
	209,00

	2.11
	ФССЦ-04.1.02.05-0001
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)
	м3
	 
	 
	0,14688
	545,60
	 
	80,14
	8,4
	673,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,14
	 
	673,00

	2.12
	ФЕР23-03-001-04
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
	10 м3
	 
	 
	0,4407
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 439,23
	
	634,27
	37,34
	23 684,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 387,97
	
	1 052,38
	12,71
	13 376,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	293,91
	
	129,53
	37,34
	4 837,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 026,33
	
	2 655,80
	8,4
	22 309,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	158,68
	
	69,930276
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,39
	
	9,867273
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9 853,53
	 
	4 342,45
	 
	59 369,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	763,80
	
	28 521,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	893,65
	
	33 370,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	565,21
	
	21 106,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 801,31
	 
	113 845,00

	2.13
	ФССЦ-05.1.01.09-0015
	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон B15 0,27 м3
	м
	 
	 
	3,56
	406,85
	 
	1 448,39
	8,4
	12 166,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 448,39
	 
	12 166,00

	2.14
	ФССЦ-05.1.01.09-0013
	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон B15 0,276 м3
	м
	 
	 
	0,29
	417,92
	 
	121,20
	8,4
	1 018,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,20
	 
	1 018,00

	2.15
	ФССЦ-05.1.01.11-0052
	Плита днища плоская, бетон B15 (М200), объем до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3
	м3
	 
	 
	0,17
	1 796,70
	 
	305,44
	8,4
	2 566,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	305,44
	 
	2 566,00

	2.16
	ФССЦ-07.2.05.01-0021
	Лестницы маршевые, ширина 600 мм
	м
	 
	 
	4
	481,97
	 
	1 927,88
	8,4
	16 194,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 927,88
	 
	16 194,00

	2.17
	ФССЦ-08.1.02.06-0043
	Люк чугунный тяжелый
	шт
	 
	 
	1
	569,52
	 
	569,52
	8,4
	4 784,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	569,52
	 
	4 784,00

	2.18
	ФЕР46-03-010-03
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2
	100 отверстий
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	907,06
	
	18,14
	37,34
	677,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 367,28
	
	27,35
	12,71
	348,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	95,38
	
	1,9076
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 274,34
	 
	45,49
	 
	1 025,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,14
	
	677,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	18,68
	
	697,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	10,70
	
	399,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,87
	 
	2 121,00

	2.19
	ФЕР13-11-006-02
	Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: эпоксидными составами на высоте до 3 м
	100 м2
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	67,39
	
	0,67
	37,34
	25,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	40,16
	
	0,40
	12,71
	5,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,35
	
	0,00
	37,34
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5,35
	
	0,05
	8,4
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,6
	
	0,066
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0003
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	112,90
	 
	1,12
	 
	30,00

	2.19.1
	ФССЦ-14.4.01.09-0424
	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR 15570"
	кг
	25,75
	
	0,2575
	317,49
	
	81,75
	8,07
	660,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,67
	
	25,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	0,63
	
	24,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	0,34
	
	13,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,84
	 
	727,00

	2.20
	ФЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	0,08023
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	729,00
	
	58,49
	37,34
	2 184,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	
	7,798356
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	729,00
	 
	58,49
	 
	2 184,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	58,49
	
	2 184,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	52,06
	
	1 944,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	23,40
	
	874,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133,95
	 
	5 002,00

	2.21
	ФССЦ-02.3.01.02-0003
	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%
	м3
	 
	 
	9,22645
	54,95
	 
	506,99
	8,4
	4 259,00

	 
	
	Объем=8,023*1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	506,99
	 
	4 259,00

	2.22
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	
	1,04
	37,34
	39,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	
	31,61
	12,71
	402,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	
	1,61
	37,34
	60,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	0,10
	8,4
	1,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	
	0,1296
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	
	0,1236
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	32,75
	 
	442,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,65
	
	99,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	3,90
	
	146,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	
	95
	
	
	2,52
	
	94,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,17
	 
	682,00

	2.23
	ФССЦ-02.2.05.04-0085
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм
	м3
	 
	 
	0,72
	106,14
	 
	76,42
	8,4
	642,00

	 
	
	Объем=0,6*1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,42
	 
	642,00

	2.24
	ФЕР27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	205,58
	
	12,33
	37,34
	460,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	449,69
	
	26,98
	12,71
	343,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	32,10
	
	1,93
	37,34
	72,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,88
	
	0,29
	8,4
	2,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	24,3
	
	1,458
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,92
	
	0,1752
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	660,15
	 
	39,60
	 
	805,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,26
	
	532,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	16,11
	
	601,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	10,98
	
	410,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,69
	 
	1 816,00

	2.25
	ФССЦ-02.2.05.04-0085
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм
	м3
	 
	 
	1,044
	106,14
	 
	110,81
	8,4
	931,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,81
	 
	931,00

	2.26
	ФЕР27-06-068-01
	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см
	100 м2
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	59,73
	
	3,58
	37,34
	134,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	366,03
	
	21,96
	12,71
	279,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	19,33
	
	1,16
	37,34
	43,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	125,02
	
	7,50
	8,4
	63,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,06
	
	0,4236
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,75
	
	0,105
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	550,78
	 
	33,04
	 
	476,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,74
	
	177,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	6,97
	
	260,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	
	95
	
	
	4,50
	
	168,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,51
	 
	904,00

	2.27
	ФССЦ-04.2.01.01-0051
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II
	т
	 
	 
	0,6426
	483,02
	 
	310,39
	8,4
	2 607,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	310,39
	 
	2 607,00

	2.28
	ФЕР46-08-107-01
	Промывка внутренней поверхности резервуара
	100 м2
	 
	 
	0,2513274
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25.132736 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	33,43
	
	8,40
	37,34
	314,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,38
	
	1,35
	12,71
	17,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,92
	
	0,733876
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	38,81
	 
	9,75
	 
	331,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,40
	
	314,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	8,65
	
	323,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	4,96
	
	185,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,36
	 
	839,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу 2 Колодец № 1. ХБК. Вблизи объекта "Виварий №8", со стороны "Нежилое здание - основное строение". Глубина 3,9м.
	13 357,02
	 
	209 923,00

	Раздел 3. Колодец №2. ХБК. Вблизи объекта "Нежилое здание - основное строение", со стороны вивариев около главного входа. Глубина 4,0м.

	Демонтажные и подготовительные работы.

	3.1
	ФЕРр68-36-2
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров
	м2
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	0,93
	
	5,58
	37,34
	208,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,07
	
	126,42
	12,71
	1 607,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,32
	
	13,92
	37,34
	520,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,13
	
	0,78
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,19
	
	1,14
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	22,00
	 
	132,00
	 
	1 815,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,50
	
	728,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	19,89
	
	743,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	10,53
	
	393,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162,42
	 
	2 951,00

	3.2
	ФЕРр66-8-1
	Демонтаж чугунных люков
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,86
	
	17,86
	37,34
	667,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,27
	
	2,27
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	17,86
	 
	17,86
	 
	667,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17,86
	
	667,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	15,90
	
	594,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	7,86
	
	293,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,62
	 
	1 554,00

	3.3
	ФЕР46-09-005-01
	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
	м3
	 
	 
	0,51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	7,76
	
	3,96
	37,34
	148,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 293,92
	
	659,90
	12,71
	8 387,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	32,91
	
	16,78
	37,34
	627,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	21,02
	
	10,72
	8,4
	90,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,91
	
	0,4641
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,1
	
	1,071
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 322,70
	 
	674,58
	 
	8 625,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,74
	
	775,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	18,87
	
	705,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	10,78
	
	403,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	704,23
	 
	9 733,00

	3.4
	ФЕР10-01-023-01
	Укладка ходовых досок
	100 м
	 
	 
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,25
	
	2,05
	37,34
	77,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,86
	
	0,83
	12,71
	11,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,54
	
	0,11
	37,34
	4,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 007,15
	
	70,50
	8,4
	592,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,49
	
	0,2443
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0084
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 048,26
	 
	73,38
	 
	680,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,16
	
	81,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108
	
	
	2,33
	
	87,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	1,19
	
	45,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,90
	 
	812,00

	3.5
	ФЕРр66-3-1
	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича
	м3
	 
	 
	1,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	50,23
	
	94,43
	37,34
	3 526,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,44
	
	12,1072
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,23
	 
	94,43
	 
	3 526,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	94,43
	
	3 526,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	84,04
	
	3 138,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	41,55
	
	1 551,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220,02
	 
	8 215,00

	3.6
	ФЕР01-02-058-06
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	0,1413
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 201,20
	
	169,73
	37,34
	6 338,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	
	21,7602
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	169,73
	 
	6 338,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	169,73
	
	6 338,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	151,06
	
	5 641,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	67,89
	
	2 535,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	388,68
	 
	14 514,00

	3.7
	ФЕР01-01-111-02
	Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2
	1000 м2
	 
	 
	0,00407
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 100,37
	
	4,48
	37,34
	167,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	129
	
	0,52503
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 100,37
	 
	4,48
	 
	167,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,48
	
	167,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	4,12
	
	154,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	2,06
	
	77,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,66
	 
	398,00

	3.8
	ФЕР01-02-067-01
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
	100 м2
	 
	 
	0,0407
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,07 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	331,63
	
	13,50
	37,34
	504,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	78,19
	
	3,18
	12,71
	40,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	13,80
	
	0,56
	37,34
	21,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	656,71
	
	26,73
	8,4
	225,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	39,2
	
	1,59544
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,19
	
	0,048433
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 066,53
	 
	43,41
	 
	769,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,06
	
	525,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89
	
	89
	
	
	12,51
	
	467,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	5,76
	
	215,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,68
	 
	1 451,00

	Строительно-монтажные работы.

	3.9
	ФЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	 
	 
	0,0226
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	106,88
	
	2,42
	37,34
	90,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	241,58
	
	5,46
	12,71
	69,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	26,36
	
	0,60
	37,34
	22,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,53
	
	0,283178
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,62
	
	0,059212
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	348,46
	 
	7,88
	 
	159,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,02
	
	112,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	2,78
	
	103,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	1,39
	
	52,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,05
	 
	314,00

	3.10
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,00144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	1,52
	37,34
	57,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	2,26
	12,71
	29,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	0,35
	37,34
	13,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	1,31
	8,4
	11,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	0,1944
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,0260928
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	5,09
	 
	97,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,87
	
	70,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	
	102
	
	
	1,91
	
	71,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	1,08
	
	41,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,08
	 
	209,00

	3.11
	ФССЦ-04.1.02.05-0001
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)
	м3
	 
	 
	0,14688
	545,60
	 
	80,14
	8,4
	673,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,14
	 
	673,00

	3.12
	ФЕР23-03-001-05
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
	10 м3
	 
	 
	0,452
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	875,71
	
	395,82
	37,34
	14 780,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 531,19
	
	692,10
	12,71
	8 797,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	202,72
	
	91,63
	37,34
	3 421,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 692,89
	
	1 669,19
	8,4
	14 021,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	96,55
	
	43,6406
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	15,89
	
	7,18228
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 099,79
	 
	2 757,11
	 
	37 598,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	487,45
	
	18 201,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	570,32
	
	21 295,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	360,71
	
	13 469,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 688,14
	 
	72 362,00

	3.13
	ФССЦ-05.1.01.09-0015
	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон B15 0,27 м3
	м
	 
	 
	3,56
	406,85
	 
	1 448,39
	8,4
	12 166,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 448,39
	 
	12 166,00

	3.14
	ФССЦ-05.1.01.09-0013
	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон B15 0,276 м3
	м
	 
	 
	0,29
	417,92
	 
	121,20
	8,4
	1 018,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,20
	 
	1 018,00

	3.15
	ФССЦ-05.1.01.11-0052
	Плита днища плоская, бетон B15 (М200), объем до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3
	м3
	 
	 
	0,17
	1 796,70
	 
	305,44
	8,4
	2 566,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	305,44
	 
	2 566,00

	3.16
	ФССЦ-07.2.05.01-0021
	Лестницы маршевые, ширина 600 мм
	м
	 
	 
	4
	481,97
	 
	1 927,88
	8,4
	16 194,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 927,88
	 
	16 194,00

	3.17
	ФССЦ-08.1.02.06-0043
	Люк чугунный тяжелый
	шт
	 
	 
	1
	569,52
	 
	569,52
	8,4
	4 784,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	569,52
	 
	4 784,00

	3.18
	ФЕР46-03-010-03
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2
	100 отверстий
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	907,06
	
	18,14
	37,34
	677,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 367,28
	
	27,35
	12,71
	348,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	95,38
	
	1,9076
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 274,34
	 
	45,49
	 
	1 025,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,14
	
	677,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	18,68
	
	697,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	10,70
	
	399,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,87
	 
	2 121,00

	3.19
	ФЕР13-11-006-02
	Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: эпоксидными составами на высоте до 3 м
	100 м2
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	67,39
	
	0,67
	37,34
	25,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	40,16
	
	0,40
	12,71
	5,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,35
	
	0,00
	37,34
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5,35
	
	0,05
	8,4
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,6
	
	0,066
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0003
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	112,90
	 
	1,12
	 
	30,00

	3.19.1
	ФССЦ-14.4.01.09-0424
	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR 15570"
	кг
	25,75
	
	0,2575
	317,49
	
	81,75
	8,07
	660,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,67
	
	25,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	0,63
	
	24,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	0,34
	
	13,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,84
	 
	727,00

	3.20
	ФЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	0,0961
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	729,00
	
	70,06
	37,34
	2 616,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	
	9,34092
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	729,00
	 
	70,06
	 
	2 616,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	70,06
	
	2 616,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	62,35
	
	2 328,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	28,02
	
	1 046,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160,43
	 
	5 990,00

	3.21
	ФССЦ-02.3.01.02-0003
	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%
	м3
	 
	 
	11,0515
	54,95
	 
	607,28
	8,4
	5 101,00

	 
	
	Объем=9,61*1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	607,28
	 
	5 101,00

	3.22
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	
	1,04
	37,34
	39,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	
	31,61
	12,71
	402,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	
	1,61
	37,34
	60,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	0,10
	8,4
	1,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	
	0,1296
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	
	0,1236
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	32,75
	 
	442,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,65
	
	99,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	3,90
	
	146,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	
	95
	
	
	2,52
	
	94,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,17
	 
	682,00

	3.23
	ФССЦ-02.2.05.04-0085
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм
	м3
	 
	 
	0,72
	106,14
	 
	76,42
	8,4
	642,00

	 
	
	Объем=0,6*1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,42
	 
	642,00

	3.24
	ФЕР27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	205,58
	
	12,33
	37,34
	460,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	449,69
	
	26,98
	12,71
	343,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	32,10
	
	1,93
	37,34
	72,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,88
	
	0,29
	8,4
	2,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	24,3
	
	1,458
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,92
	
	0,1752
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	660,15
	 
	39,60
	 
	805,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,26
	
	532,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	16,11
	
	601,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	10,98
	
	410,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,69
	 
	1 816,00

	3.25
	ФССЦ-02.2.05.04-0085
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм
	м3
	 
	 
	1,044
	106,14
	 
	110,81
	8,4
	931,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,81
	 
	931,00

	3.26
	ФЕР27-06-068-01
	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см
	100 м2
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	59,73
	
	3,58
	37,34
	134,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	366,03
	
	21,96
	12,71
	279,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	19,33
	
	1,16
	37,34
	43,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	125,02
	
	7,50
	8,4
	63,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,06
	
	0,4236
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,75
	
	0,105
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	550,78
	 
	33,04
	 
	476,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,74
	
	177,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	6,97
	
	260,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	
	95
	
	
	4,50
	
	168,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,51
	 
	904,00

	3.27
	ФССЦ-04.2.01.01-0051
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II
	т
	 
	 
	0,6426
	483,02
	 
	310,39
	8,4
	2 607,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	310,39
	 
	2 607,00

	3.28
	ФЕР46-08-107-01
	Промывка внутренней поверхности резервуара
	100 м2
	 
	 
	0,2513274
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25.132736 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	33,43
	
	8,40
	37,34
	314,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,38
	
	1,35
	12,71
	17,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,92
	
	0,733876
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	38,81
	 
	9,75
	 
	331,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,40
	
	314,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	8,65
	
	323,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	4,96
	
	185,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,36
	 
	839,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу 3 Колодец №2. ХБК. Вблизи объекта "Нежилое здание - основное строение", со стороны вивариев около главного входа. Глубина 4,0м.
	11 424,82
	 
	172 274,00

	Раздел 4. Колодец №3. ХБК. На углу объекта "Виварий №8" со стороны "Нежилое здание - Лабораторный корпус". Глубина 3,8м.

	Демонтажные и подготовительные работы.

	4.1
	ФЕРр68-36-2
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров
	м2
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	0,93
	
	5,58
	37,34
	208,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,07
	
	126,42
	12,71
	1 607,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,32
	
	13,92
	37,34
	520,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,13
	
	0,78
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,19
	
	1,14
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	22,00
	 
	132,00
	 
	1 815,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,50
	
	728,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	19,89
	
	743,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	10,53
	
	393,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162,42
	 
	2 951,00

	4.2
	ФЕРр66-8-1
	Демонтаж чугунных люков
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,86
	
	17,86
	37,34
	667,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,27
	
	2,27
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	17,86
	 
	17,86
	 
	667,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17,86
	
	667,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	15,90
	
	594,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	7,86
	
	293,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,62
	 
	1 554,00

	4.3
	ФЕР46-09-005-01
	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
	м3
	 
	 
	0,51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	7,76
	
	3,96
	37,34
	148,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 293,92
	
	659,90
	12,71
	8 387,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	32,91
	
	16,78
	37,34
	627,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	21,02
	
	10,72
	8,4
	90,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,91
	
	0,4641
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,1
	
	1,071
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 322,70
	 
	674,58
	 
	8 625,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,74
	
	775,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	18,87
	
	705,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	10,78
	
	403,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	704,23
	 
	9 733,00

	4.4
	ФЕР10-01-023-01
	Укладка ходовых досок
	100 м
	 
	 
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,25
	
	2,05
	37,34
	77,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,86
	
	0,83
	12,71
	11,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,54
	
	0,11
	37,34
	4,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 007,15
	
	70,50
	8,4
	592,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,49
	
	0,2443
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0084
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 048,26
	 
	73,38
	 
	680,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,16
	
	81,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108
	
	
	2,33
	
	87,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	1,19
	
	45,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,90
	 
	812,00

	4.5
	ФЕРр66-3-1
	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича
	м3
	 
	 
	1,786
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	50,23
	
	89,71
	37,34
	3 350,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,44
	
	11,50184
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,23
	 
	89,71
	 
	3 350,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	89,71
	
	3 350,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	79,84
	
	2 982,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	39,47
	
	1 474,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209,02
	 
	7 806,00

	4.6
	ФЕР01-02-058-06
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	0,1215
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 201,20
	
	145,95
	37,34
	5 450,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	
	18,711
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	145,95
	 
	5 450,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	145,95
	
	5 450,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	129,90
	
	4 851,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	58,38
	
	2 180,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	334,23
	 
	12 481,00

	4.7
	ФЕР01-01-111-02
	Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2
	1000 м2
	 
	 
	0,00443
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 100,37
	
	4,87
	37,34
	182,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	129
	
	0,57147
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 100,37
	 
	4,87
	 
	182,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,87
	
	182,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	4,48
	
	167,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	2,24
	
	84,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,59
	 
	433,00

	4.8
	ФЕР01-02-067-01
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
	100 м2
	 
	 
	0,0443
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,43 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	331,63
	
	14,69
	37,34
	549,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	78,19
	
	3,46
	12,71
	44,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	13,80
	
	0,61
	37,34
	23,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	656,71
	
	29,09
	8,4
	244,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	39,2
	
	1,73656
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,19
	
	0,052717
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 066,53
	 
	47,24
	 
	837,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	15,30
	
	572,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89
	
	89
	
	
	13,62
	
	509,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	6,27
	
	235,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,13
	 
	1 581,00

	Строительно-монтажные работы.

	4.9
	ФЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	 
	 
	0,0226
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	106,88
	
	2,42
	37,34
	90,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	241,58
	
	5,46
	12,71
	69,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	26,36
	
	0,60
	37,34
	22,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,53
	
	0,283178
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,62
	
	0,059212
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	348,46
	 
	7,88
	 
	159,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,02
	
	112,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	2,78
	
	103,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	1,39
	
	52,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,05
	 
	314,00

	4.10
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,00144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	1,52
	37,34
	57,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	2,26
	12,71
	29,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	0,35
	37,34
	13,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	1,31
	8,4
	11,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	0,1944
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,0260928
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	5,09
	 
	97,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,87
	
	70,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	
	102
	
	
	1,91
	
	71,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	1,08
	
	41,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,08
	 
	209,00

	4.11
	ФССЦ-04.1.02.05-0001
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)
	м3
	 
	 
	0,14688
	545,60
	 
	80,14
	8,4
	673,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,14
	 
	673,00

	4.12
	ФЕР23-03-001-05
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
	10 м3
	 
	 
	0,4294
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	875,71
	
	376,03
	37,34
	14 041,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 531,19
	
	657,49
	12,71
	8 357,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	202,72
	
	87,05
	37,34
	3 250,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 692,89
	
	1 585,73
	8,4
	13 320,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	96,55
	
	41,45857
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	15,89
	
	6,823166
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 099,79
	 
	2 619,25
	 
	35 718,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	463,08
	
	17 291,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	541,80
	
	20 230,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	342,68
	
	12 795,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 503,73
	 
	68 743,00

	4.13
	ФССЦ-05.1.01.09-0015
	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон B15 0,27 м3
	м
	 
	 
	3,56
	406,85
	 
	1 448,39
	8,4
	12 166,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 448,39
	 
	12 166,00

	4.14
	ФССЦ-05.1.01.09-0013
	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон B15 0,276 м3
	м
	 
	 
	0,29
	417,92
	 
	121,20
	8,4
	1 018,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,20
	 
	1 018,00

	4.15
	ФССЦ-05.1.01.11-0052
	Плита днища плоская, бетон B15 (М200), объем до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3
	м3
	 
	 
	0,17
	1 796,70
	 
	305,44
	8,4
	2 566,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	305,44
	 
	2 566,00

	4.16
	ФССЦ-07.2.05.01-0021
	Лестницы маршевые, ширина 600 мм
	м
	 
	 
	4
	481,97
	 
	1 927,88
	8,4
	16 194,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 927,88
	 
	16 194,00

	4.17
	ФССЦ-08.1.02.06-0043
	Люк чугунный тяжелый
	шт
	 
	 
	1
	569,52
	 
	569,52
	8,4
	4 784,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	569,52
	 
	4 784,00

	4.18
	ФЕР46-03-010-03
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2
	100 отверстий
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	907,06
	
	18,14
	37,34
	677,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 367,28
	
	27,35
	12,71
	348,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	95,38
	
	1,9076
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 274,34
	 
	45,49
	 
	1 025,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,14
	
	677,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	18,68
	
	697,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	10,70
	
	399,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,87
	 
	2 121,00

	4.19
	ФЕР13-11-006-02
	Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: эпоксидными составами на высоте до 3 м
	100 м2
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	67,39
	
	0,67
	37,34
	25,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	40,16
	
	0,40
	12,71
	5,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,35
	
	0,00
	37,34
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5,35
	
	0,05
	8,4
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,6
	
	0,066
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0003
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	112,90
	 
	1,12
	 
	30,00

	4.19.1
	ФССЦ-14.4.01.09-0424
	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR 15570"
	кг
	25,75
	
	0,2575
	317,49
	
	81,75
	8,07
	660,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,67
	
	25,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	0,63
	
	24,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	0,34
	
	13,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,84
	 
	727,00

	4.20
	ФЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	0,08878
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	729,00
	
	64,72
	37,34
	2 417,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	
	8,629416
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	729,00
	 
	64,72
	 
	2 417,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	64,72
	
	2 417,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	57,60
	
	2 151,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	25,89
	
	967,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148,21
	 
	5 535,00

	4.21
	ФССЦ-02.3.01.02-0003
	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%
	м3
	 
	 
	10,2097
	54,95
	 
	561,02
	8,4
	4 713,00

	 
	
	Объем=8,878*1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	561,02
	 
	4 713,00

	4.22
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	
	1,04
	37,34
	39,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	
	31,61
	12,71
	402,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	
	1,61
	37,34
	60,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	0,10
	8,4
	1,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	
	0,1296
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	
	0,1236
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	32,75
	 
	442,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,65
	
	99,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	3,90
	
	146,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	
	95
	
	
	2,52
	
	94,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,17
	 
	682,00

	4.23
	ФССЦ-02.2.05.04-0085
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм
	м3
	 
	 
	0,72
	106,14
	 
	76,42
	8,4
	642,00

	 
	
	Объем=0,6*1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,42
	 
	642,00

	4.24
	ФЕР27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	205,58
	
	12,33
	37,34
	460,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	449,69
	
	26,98
	12,71
	343,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	32,10
	
	1,93
	37,34
	72,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,88
	
	0,29
	8,4
	2,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	24,3
	
	1,458
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,92
	
	0,1752
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	660,15
	 
	39,60
	 
	805,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,26
	
	532,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	16,11
	
	601,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	10,98
	
	410,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,69
	 
	1 816,00

	4.25
	ФССЦ-02.2.05.04-0085
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм
	м3
	 
	 
	1,044
	106,14
	 
	110,81
	8,4
	931,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,81
	 
	931,00

	4.26
	ФЕР27-06-068-01
	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см
	100 м2
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	59,73
	
	3,58
	37,34
	134,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	366,03
	
	21,96
	12,71
	279,00

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	19,33
	
	1,16
	37,34
	43,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	125,02
	
	7,50
	8,4
	63,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,06
	
	0,4236
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,75
	
	0,105
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	550,78
	 
	33,04
	 
	476,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,74
	
	177,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	6,97
	
	260,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	
	95
	
	
	4,50
	
	168,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,51
	 
	904,00

	4.27
	ФССЦ-04.2.01.01-0051
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II
	т
	 
	 
	0,6426
	483,02
	 
	310,39
	8,4
	2 607,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	310,39
	 
	2 607,00

	4.28
	ФЕР46-08-107-01
	Промывка внутренней поверхности резервуара
	100 м2
	 
	 
	0,2513274
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25.132736 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	33,43
	
	8,40
	37,34
	314,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,38
	
	1,35
	12,71
	17,00

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,92
	
	0,733876
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	38,81
	 
	9,75
	 
	331,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,40
	
	314,00

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	8,65
	
	323,00

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	4,96
	
	185,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,36
	 
	839,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу 4 Колодец №3. ХБК. На углу объекта "Виварий №8" со стороны "Нежилое здание - Лабораторный корпус". Глубина 3,8м.
	11 122,86
	 
	165 535,00

	Раздел 5. Вывоз мусора

	5.1
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	 
	 
	11,49
	3,28
	 
	37,69
	12,71
	479,00

	 
	
	Объем=3,84+3,95+3,7

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,69
	 
	479,00

	5.2
	ФССЦпг-03-21-01-052
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 52 км
	1 т груза
	 
	 
	11,49
	27,95
	 
	321,15
	12,71
	4 082,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	321,15
	 
	4 082,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу 5 Вывоз мусора
	358,84
	 
	4 561,00

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	36 405,33
	
	475 024,00

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 800,58
	
	179 256,00

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 046,47
	
	89 562,00

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	477,50
	
	17 830,00

	 
	
	               Материалы
	24 558,28
	
	206 206,00

	 
	
	     Строительные работы
	45 794,06
	
	825 605,00

	 
	
	          Строительные работы
	45 435,22
	
	821 044,00

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 800,58
	
	179 256,00

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	6 687,63
	
	85 001,00

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	477,50
	
	17 830,00

	 
	
	                    материалы
	24 558,28
	
	206 206,00

	 
	
	                    накладные расходы
	5 872,62
	
	219 285,00

	 
	
	                    сметная прибыль
	3 516,11
	
	131 296,00

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	358,84
	
	4 561,00

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 278,08
	
	197 086,00

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 872,62
	
	219 285,00

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 516,11
	
	131 296,00

	 
	
	     НДС 20%
	9 158,81
	
	165 121,00

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	54 952,87
	
	990 726,00



