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	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы в отделении упаковки препаратов.

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Дефектная ведомость № 279
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	III квартал 2024 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	947,29
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	789,41
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	132,49
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	1,22
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	321,59
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	2,58
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы.

	1
	ГЭСНр57-01-021-07
	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: бетонных
	100 м2
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 679,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 679,08

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	4 164,38

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 292,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 933,92
	 
	11 136,21

	2
	ГЭСНр69-01-009-01
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,01728
	1
	0,01728
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 425,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 425,31

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	1 311,29

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	627,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 660,88
	 
	3 363,74

	3
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	1,728
	1
	1,728
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 677,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	773,92

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	712,01

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	340,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 579,94
	 
	2 730,14

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы. :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	7 782,00

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	6 878,31

	 
	
	               Материалы
	903,69

	 
	
	     Строительные работы
	17 230,09

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 878,31

	 
	
	               материалы
	903,69

	 
	
	               накладные расходы
	6 187,68

	 
	
	               сметная прибыль
	3 260,41

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	6 878,31

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	6 187,68

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 260,41

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы.
	17 230,09

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	20,0380968
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы.

	4
	ГЭСН46-08-022-05
	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов. Приминит.: Укладка демпферной ленты
	100 м
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	674,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	511,88

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	527,24

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	302,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 267,50
	 
	1 504,20

	5
	ФСБЦ-01.7.06.09-1000
	Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм
	100 м
	0,24432
	1
	0,24432
	4 650,79
	1,53
	7 115,71
	 
	1 738,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 738,51

	6
	ГЭСН06-03-004-14
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,084
	1
	0,084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	820,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	544,63

	 
	Пр/812-006.0-1
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	555,52

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	315,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 136,43
	 
	1 691,46

	7
	ФСБЦ-08.1.02.17-0089
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	36
	1
	36
	218,09
	1,25
	272,61
	 
	9 813,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 813,96

	8
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 571,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 442,92

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	7 216,07

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	4 187,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 931,78
	 
	17 975,44

	9
	ФСБЦ-04.3.01.09-0058
	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200
	м3
	0,7344
	1
	0,7344
	3 787,12
	1,15
	4 355,19
	 
	3 198,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 198,45

	10
	ГЭСН11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 559,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 290,00

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	5 924,80

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	3 438,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 453,00
	 
	14 923,08

	11
	Цена поставщика
	ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ Пенополистирол экструдированный 1185х585х20 мм (0,2773 м3/13,8645 м2/20 шт.) Г4
	лист
	60
	1
	60
	 
	 
	67,95
	 
	4 077,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 077,00

	12
	ГЭСН09-03-049-02
	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: алюминиевых. Приминит.: монтаж сэндвич-панелей
	100 м2
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94 517,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	93 976,43

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	87 398,08

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	58 265,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	667 169,03
	 
	240 180,85

	13
	Цена поставщика
	Стеновая сэндвич-панель с утеплителем PIR, 80мм
	м2
	36
	1
	36
	 
	 
	4 273,40
	 
	153 842,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153 842,40

	14
	ГЭСН46-02-005-04
	Монтаж: профилированного настила
	т
	0,2952
	1
	0,2952
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 325,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 798,24

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	3 912,19

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	2 240,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 884,89
	 
	11 478,82

	15
	ФСБЦ-10.1.02.02-1018
	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 2,5-4,5 мм
	т
	0,2952
	1
	0,2952
	698 569,40
	1,13
	789 383,42
	 
	233 025,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233 025,99

	16
	ГЭСН09-05-009-03
	Установка алюминиевых: нащельников
	100 м
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 677,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 369,63

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	4 063,76

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	2 709,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 709,58
	 
	11 450,30

	17
	ФСБЦ-09.4.03.11-0081
	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов
	т
	0,00936
	1
	0,00936
	281 075,08
	1,12
	314 804,09
	 
	2 946,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 946,57

	18
	ГЭСН07-01-037-03
	Герметизация мастикой швов: горизонтальных
	100 м
	0,48
	1
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 268,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 198,01

	 
	Пр/812-007.0-1
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	4 617,81

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	3 064,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 898,46
	 
	11 951,26

	19
	ГЭСН07-01-037-04
	Герметизация мастикой швов: вертикальных
	100 м
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 830,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 703,13

	 
	Пр/812-007.0-1
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	8 473,44

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	5 623,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 453,94
	 
	21 926,84

	20
	ФСБЦ-14.5.04.07-0001
	Мастика-герметик двухкомпонентный тиоколовый строительного назначения, герметизирующий, нетвердеющий, тип ЛТ-1
	кг
	97,2
	1
	97,2
	183,20
	1,71
	313,27
	 
	30 449,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 449,84

	 
	
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы. :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	569 338,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	125 614,06

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 479,72

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 220,81

	 
	
	               Материалы
	440 023,82

	 
	
	     Строительные работы
	772 174,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	125 614,06

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 479,72

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 220,81

	 
	
	               материалы
	440 023,82

	 
	
	               накладные расходы
	122 688,91

	 
	
	               сметная прибыль
	80 147,65

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	126 834,87

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	122 688,91

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	80 147,65

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы.
	772 174,97

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	301,5493614
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,583981
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	577 120,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	132 492,37

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 479,72

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 220,81

	 
	
	               Материалы
	440 927,51

	 
	
	     Строительные работы
	789 405,06

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	132 492,37

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 479,72

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 220,81

	 
	
	               материалы
	440 927,51

	 
	
	               накладные расходы
	128 876,59

	 
	
	               сметная прибыль
	83 408,06

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	133 713,18

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	128 876,59

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	83 408,06

	 
	
	     НДС 20%
	157 881,01

	 
	
	ВСЕГО по смете
	947 286,07

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	321,5874582
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,583981
	
	 



