Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений

Техническое задание
1. Область применения:
Замена дверей в помещениях объекта «Часть нежилого здания – основное строение», с кадастровым номером 77:17:0000000:3958.  
2. Информация об объекте специфицирования:
	№
	Наименование раздела 
	Информация

	1.
	Тип
	Текущий ремонт

	2.
	Место производства работ
	Здание «Часть нежилого здания – основное строение», с кадастровым номером 77:17:0000000:3958, расположенное по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, 1 этаж.

	3.
	Объемы работ
	№ помещения: 158.
Замена двери – 2,2 м2.
№ помещения: 159.
Замена двери – 2,2 м2.
№ помещения: 151.
Замена сэндвич панелей – 4,4 м2.
№ помещения: 150.
Замена двери – 2,2 м2.
№ помещения: 166.
Замена двери – 2 шт. (4,4 м2).
Перед началом работ уточнить объем работ по месту. 

	4.
	Перечень работ и требования 
	№ помещения: 158.
Необходимо выполнить снятие дверных полотен и наличников, демонтаж дверных коробок, ремонт дверных коробок сэндвич панелями, установка блоков из ПВХ в дверные проемы, монтаж доводчиков и наличников из ПВХ, заделка швов герметиком, установка и врезка дверных замков с ручками.
№ помещения: 159.
Необходимо выполнить снятие дверных полотен и наличников, демонтаж дверных коробок, ремонт дверных коробок сэндвич панелями, установка блоков из ПВХ в дверные проемы, монтаж доводчиков и наличников из ПВХ, заделка швов герметиком, установка и врезка дверных замков с ручками.
№ помещения: 151.
Необходимо выполнить ремонт дверных коробок сэндвич панелями. 
№ помещения: 150.
Необходимо выполнить снятие дверных полотен и наличников, демонтаж дверных коробок, ремонт дверных коробок сэндвич панелями, установка блоков из ПВХ в дверные проемы, монтаж доводчиков и наличников из ПВХ, заделка швов герметиком, установка и врезка дверных замков с ручками.
№ помещения: 166.
Необходимо выполнить снятие дверных полотен и наличников, демонтаж дверных коробок, ремонт дверных коробок сэндвич панелями, установка блоков из ПВХ в дверные проемы, монтаж доводчиков и наличников из ПВХ, заделка швов герметиком, установка и врезка дверных замков с ручками.
Входные дверные блоки из ПВХ-профилей должны соответствовать ГОСТ 30970-2014. Главные требования: устойчивость к климатическим условиям, влагостойкость, тепло- и звукоизоляция, простота ухода и длительный срок службы. Дверные блоки должны быть безопасны в эксплуатации.

	5.
	Особенности конструкции и материалов
	Выбор материалов согласовывается с Заказчиком до момента закупки.

	6.
	Необходимые документы
	Счета на оплату, вся необходимая техническая (исполнительная), эксплуатационная и иная документация, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований.

	7.
	Дополнительные требования
	Технические решения, согласовать с Заказчиком.






ЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ

	Дефектная ведомость № 296

	






	                                                                                                                                                                          
Наименование работ: Замена дверей в ОПСт.

Место проведения работ: «Часть нежилого здания – основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958). Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, 1 этаж.


	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов,
виды работ
	Состояние, характеристика дефекта,
повреждения и т.п.
	Рекомендации
	Объем
и ед.изм.

	1
	2
	3
	4
	5

	№ помещения: 158, (№ по плану БТИ: 92) 

	1
	Дверь
	Перекос дверного полотна, полотно не закрывает проем
	Замена двери
	2,2 м2

	№ помещения: 159, (№ по плану БТИ: 94)

	2
	Дверь
	Перекос дверного полотна, полотно не закрывает проем
	Замена двери
	2,2 м2

	№ помещения: 151, (№ по плану БТИ: 64)

	3
	Двери
	Физические деформации сэндвич панелей
	Замена сэндвич панелей
	4,4 м2

	№ помещения: 150, (№ по плану БТИ: 63)

	4
	Дверь
	Перекос дверного полотна, полотно не закрывает проем
	Замена двери
	2,2 м2

	№ помещения: 166, (№ по плану БТИ: 61)

	5
	Двери
	Перекос дверных полотен, полотно не закрывает проем
	Замена дверей
	2 шт. (4,4 м2)





	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ЛСР № -Двери ОПСт_27.01.25

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Дефектная ведомость №296
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид ремонта
	капитальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	IV квартал 2024 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	898,48
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	748,73
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	60,73
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0,50
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	131,71
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	1,04
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Дверные проемы

	1
	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,132
	1
	0,132
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,1594952
	
	
	
	
	2 909,26

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	36,28
	1,495
	7,1594952
	
	
	406,35
	
	2 909,26

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,18
	
	0,15576
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 909,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 909,26

	 
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 618,33

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	1 367,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 234,39
	 
	6 894,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ГЭСНр56-01-011-01
	Снятие наличников
	100 м
	0,312
	1
	0,312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,9637124
	
	
	
	
	797,95

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	4,21
	1,495
	1,9637124
	
	
	406,35
	
	797,95

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,4
	
	0,1248
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	797,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	797,95

	 
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	718,16

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	375,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 061,38
	 
	1 891,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ГЭСНр56-01-009-04
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	100 шт.
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,04578
	
	
	
	
	2 456,70

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	67,4
	1,495
	6,04578
	
	
	406,35
	
	2 456,70

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,34
	
	0,0804
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 456,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 456,70

	 
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 211,03

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	1 154,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 039,67
	 
	5 822,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ГЭСНр56-01-013-06
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	25,05919
	
	
	
	
	11 467,09

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	167,62
	1,495
	25,05919
	
	
	457,60
	
	11 467,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,030875
	
	
	
	
	15,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	1,625
	0,030875
	477,92
	1,21
	578,28
	
	17,85

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	1,625
	0,030875
	
	
	490,55
	
	15,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 001,32

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,17
	
	0,017
	35,71
	1,4
	49,99
	
	0,85

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	
	0,00005
	70 296,20
	1,25
	87 870,25
	
	4,39

	 
	01.7.15.14-0163
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	0,4
	
	0,04
	114,90
	1,25
	143,63
	
	5,75

	 
	01.7.20.02-0002
	Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм
	кг
	15
	
	1,5
	193,65
	1,39
	269,17
	
	403,76

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,168
	
	0,0168
	4 338,27
	1,28
	5 552,99
	
	93,29

	 
	11.1.03.01-0062
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
	м3
	0,33
	
	0,033
	16 496,03
	0,78
	12 866,90
	
	424,61

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	9,84
	
	0,984
	47,57
	1,36
	64,70
	
	63,66

	 
	14.1.01.01-0003
	Клей столярный сухой
	кг
	0,4
	
	0,04
	105,25
	1,19
	125,25
	
	5,01

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,44
	
	0,044
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 501,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 482,24

	 
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	10 334,02

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	5 396,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282 320,80
	 
	28 232,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ФСБЦ-07.2.05.02-0141
	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 50 мм
	м2
	2,2
	1
	2,2
	 
	 
	2 188,87
	 
	4 815,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 815,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ГЭСН10-01-047-01
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,132
	1
	0,132
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	39,2726334
	
	
	
	
	17 755,55

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	199,01
	1,495
	39,2726334
	
	
	452,11
	
	17 755,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	418,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,928785
	
	
	
	
	443,25

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,05
	1,625
	0,225225
	37,32
	1,44
	53,74
	
	12,10

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,05
	1,625
	0,225225
	
	
	435,64
	
	98,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	1,625
	0,70356
	477,92
	1,21
	578,28
	
	406,85

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	1,625
	0,70356
	
	
	490,55
	
	345,13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 897,74

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	24,39
	
	3,21948
	
	
	5,56
	
	17,90

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	445
	
	58,74
	24,39
	1,53
	37,32
	
	2 192,18

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	29,3
	
	3,8676
	158,82
	1,53
	242,99
	
	939,79

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	Шт.
	92,63
	
	12,22716
	241,35
	1,12
	270,31
	
	3 305,12

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт.
	65,2
	
	8,6064
	92,73
	1,25
	115,91
	
	997,57

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	
	1,056
	369,80
	1,14
	421,57
	
	445,18

	Н
	11.3.01.02
	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей
	м2
	100
	
	13,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 515,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 198,80

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108
	
	
	
	
	19 654,70

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	10 009,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	425 602,50
	 
	56 179,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Цена поставщика
	Дверь 2100х1000мм
	Шт.
	5
	1
	5
	 
	 
	72 000,00
	 
	360 000,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	360 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ФСБЦ-11.3.01.02-0012
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2
	м2
	11
	1
	11
	9 144,55
	1,18
	10 790,57
	 
	118 696,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118 696,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ГЭСН09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	Шт.
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,9567
	
	
	
	
	5 030,03

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,11
	1,495
	9,9567
	
	
	505,19
	
	5 030,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,72

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,26
	1,625
	2,535
	
	
	26,32
	
	66,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	141,79

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,2132
	
	1,2792
	
	
	5,56
	
	7,11

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,42
	155,63
	0,95
	147,85
	
	62,10

	 
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт.
	0,08
	
	0,48
	120,96
	1,25
	151,20
	
	72,58

	Н
	01.7.04.01
	Доводчики дверные
	Шт.
	1
	
	6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 238,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 030,03

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	4 677,93

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	3 118,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 172,52
	 
	13 035,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ФСБЦ-01.7.04.01-1002
	Доводчик дверной с кулачковым механизмом, со скользящим каналом, ширина двери до 1100 мм
	Шт.
	6
	1
	6
	11 468,04
	1,12
	12 844,20
	 
	77 065,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77 065,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ГЭСН10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,312
	1
	0,312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,6475608
	
	
	
	
	1 522,24

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	7,82
	1,495
	3,6475608
	
	
	417,33
	
	1 522,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,73

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02028
	
	
	
	
	9,95

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,625
	0,02028
	477,92
	1,21
	578,28
	
	11,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	1,625
	0,02028
	
	
	490,55
	
	9,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,46

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00071
	
	0,0002215
	70 296,20
	1,25
	87 870,25
	
	19,46

	Н
	11.1.01.10
	Наличники
	м
	112
	
	34,944
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 563,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 532,19

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108
	
	
	
	
	1 654,77

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	842,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 015,54
	 
	4 060,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Цена поставщика
	Наличник ПВХ
	м
	34,944
	1
	34,944
	 
	 
	210,00
	 
	7 338,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 338,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ГЭСН09-04-014-01
	Заделка швов в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой: тиоколовой мастикой
	100 м
	0,312
	1
	0,312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,26508
	
	
	
	
	1 458,25

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	7
	1,495
	3,26508
	
	
	446,62
	
	1 458,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 575,27

	 
	14.5.04.07-0012
	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения
	кг
	43,5
	
	13,572
	154,05
	1,71
	263,43
	
	3 575,27

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 033,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 458,25

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	1 356,17

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	904,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 377,60
	 
	7 293,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ФСБЦ-14.1.05.02-1006
	Клей-герметик полиуретановый двухкомпонентный
	кг
	6
	1
	6
	 
	 
	686,78
	 
	4 120,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 120,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ГЭСН10-01-049-03
	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками
	10 шт.
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35,3418
	
	
	
	
	17 336,92

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	3,94
	1,495
	35,3418
	
	
	490,55
	
	17 336,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0585
	
	
	
	
	33,62

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,003
	1,625
	0,02925
	
	
	1 551,19
	
	45,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,003
	1,625
	0,02925
	
	
	658,94
	
	19,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,003
	1,625
	0,02925
	477,92
	1,21
	578,28
	
	16,91

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,003
	1,625
	0,02925
	
	
	490,55
	
	14,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	495,96

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,84
	
	5,04
	
	
	5,56
	
	28,02

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	
	6
	56,11
	1,39
	77,99
	
	467,94

	Н
	01.7.04.04
	Замки врезные
	компл
	10
	
	60
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 928,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 370,54

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108
	
	
	
	
	18 760,18

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	9 553,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 707,13
	 
	46 242,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ФСБЦ-01.7.04.04-0036
	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х28 мм, в комплекте с запорной планкой
	Компл.
	6
	1
	6
	1 099,35
	1
	1 099,35
	 
	6 596,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 596,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	06-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	т
	0,40496
	1
	0,40496
	 
	 
	377,50
	 
	152,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	02-15-1-01-0056
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 56 км
	т
	0,40496
	1
	0,40496
	 
	 
	449,27
	1,625
	295,65

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	295,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Дверные проемы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	654 025,55

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	60 733,99

	 
	
	               Эксплуатация машин
	577,53

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	501,97

	 
	
	               Материалы
	591 916,41

	 
	
	               Перевозка
	295,65

	 
	
	     Строительные работы
	748 733,11

	 
	
	          Строительные работы
	748 437,46

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	60 733,99

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	577,53

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	501,97

	 
	
	                    материалы
	591 916,41

	 
	
	                    накладные расходы
	61 985,29

	 
	
	                    сметная прибыль
	32 722,27

	 
	
	          Перевозка
	295,65

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	61 235,96

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	61 985,29

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	32 722,27

	 
	
	  Итого по разделу 1 Дверные проемы
	748 733,11

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	131,7119518
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,03844
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	654 025,55

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	60 733,99

	 
	
	               Эксплуатация машин
	577,53

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	501,97

	 
	
	               Материалы
	591 916,41

	 
	
	               Перевозка
	295,65

	 
	
	     Строительные работы
	748 733,11

	 
	
	          Строительные работы
	748 437,46

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	60 733,99

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	577,53

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	501,97

	 
	
	                    материалы
	591 916,41

	 
	
	                    накладные расходы
	61 985,29

	 
	
	                    сметная прибыль
	32 722,27

	 
	
	          Перевозка
	295,65

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	61 235,96

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	61 985,29

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	32 722,27

	 
	
	     НДС 20%
	149 746,62

	 
	
	ВСЕГО по смете
	898 479,73

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	131,7119518
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	       затраты труда машинистов
	1,03844
	
	 



