Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений

Техническое задание
1. Область применения:
Ремонтные работы в комнатах и коридоре объекта «Нежилое здание - лабораторный корпус», с кадастровым номером 77:17:0000000:6433.  
2. Информация об объекте специфицирования:
	№
	Наименование раздела 
	Информация

	1.
	Тип
	Текущий ремонт

	2.
	Место производства работ
	Здание «Нежилое здание - лабораторный корпус», с кадастровым номером 77:17:0000000:6433, расположенное по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17.

	3.
	Объемы работ
	Помещения (Количество - 2 шт.)
Потолок – 20,1 м2;
Стены – 90 м2;
Радиаторы – 3 м2;
Вентиляционные отверстия – 1 м2;
Перед началом работ уточнить объем работ по месту. 

	4.
	Перечень работ и требования 
	Помещения (Количество - 2 шт.)
Потолок:
Очистка поверхностей стен щетками;
Обеспыливание поверхностей;
Выполнение локальной шпатлевки;
Грунтование поверхностей;
Полное окрашивание моющими водно-дисперсионными акриловыми составами;
Стены:
Очистка поверхностей стен щетками;
Обеспыливание поверхностей;
Выполнение локальной шпатлевки;
Грунтование поверхностей;
Полное окрашивание моющими водно-дисперсионными акриловыми составами;
Радиаторы:
Очистка поверхности щетками;
Обеспыливание поверхностей;
Покраска акриловой эмалью для радиаторов отопления;
Вентиляционные отверстия:
Произвести заделку отверстий листами из гипсокартона.

	5.
	Особенности конструкции и материалов
	Выбор материалов согласовывается с Заказчиком до момента закупки.

	6.
	Необходимые документы
	Счета на оплату, вся необходимая техническая (исполнительная), эксплуатационная и иная документация, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований.

	7.
	Дополнительные требования
	Технические решения, согласовать с Заказчиком.






ЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ

	Дефектная ведомость №306

	





на текущий ремонт
(вид ремонта – текущий/капитальный)
	                                                                                                                    
Наименование работ: Ремонтные работы в лаборатории полиомиелита и других энтеровирусных инфекций с референс-центром ВОЗ по надзору за полиомиелитом.

Место проведения работ: «Нежилое здание-лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433). Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17, 3 этаж.


	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов/виды работ
	Состояние, характеристика дефекта,
повреждения и т.п.
	Рекомендации
	Объем
и ед.изм.

	1
	2
	3
	4
	5

	№ помещения по плану БТИ: 258, 258А

	1
	Потолок
	Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна, царапины.

	Произвести:
- Очистку поверхности щетками, обеспыливание, локальную шпатлевку
- Грунтование стен. Полное окрашивание моющимися водно-дисперсионными акриловыми составами.
	
20,1 м2

	2
	Стены
	Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна, царапины. 

	Произвести:
- Очистку поверхности щетками, обеспыливание, локальную шпатлевку
- Грунтование стен. Полное окрашивание моющимися водно-дисперсионными акриловыми составами.
	
90 м2




	3
	Радиаторы
	Вздутие и отпадение окрасочного слоя
	Произвести:
- Очистку поверхности щетками, обеспыливание
- Покраску акриловой эмалью для радиаторов отопления
	
3 м2

	4
	Вентиляционные отверстия
	Имеются не действующие вентиляционные отверстия
	Произвести заделку отверстий листами из гипсокартона
	1 м2





	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы в лаборатории полиомиелита и других энтеровирусных инфекций с референс-центром ВОЗ по надзору за полиомиелитом.

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2025 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	879,98
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	733,32
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 258,64
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 1,70
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	302,84
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,98
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт помещений №№ 258, 258А

	Стены

	1
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	90
	1
	90
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3
	Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	125,7525
	
	
	
	
	105 511,78

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,9
	1,5525
	125,7525
	
	
	531,04
	1,58
	105 511,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 511,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	105 511,78

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	99 181,07

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	45 739,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 782,58
	 
	250 432,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ГЭСН15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3
	Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	45,3966525
	
	
	
	
	38 089,75

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32,49
	1,5525
	45,3966525
	
	
	531,04
	1,58
	38 089,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,4124375
	
	
	
	
	1 192,59

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,6875
	0,030375
	
	
	1 574,27
	
	47,82

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,02
	1,6875
	0,030375
	
	
	687,23
	1,58
	32,98

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	1,6875
	0,3189375
	37,32
	1,47
	54,86
	
	17,50

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	1,6875
	0,3189375
	
	
	531,04
	1,58
	267,60

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,7
	1,6875
	1,063125
	2,31
	1,42
	3,28
	
	3,49

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	1,6875
	1,063125
	
	
	531,04
	1,58
	892,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,95

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,51
	
	0,459
	35,71
	1,4
	49,99
	
	22,95

	П,Н
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 374,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39 282,34

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	39 282,34

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	16 361,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 575,03
	 
	95 017,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ФСБЦ-04.3.02.08-0100
	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75
	кг
	1530
	1
	1530
	 
	 
	39,38
	 
	60 251,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 251,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	18
	1
	18
	68,29
	1,48
	101,07
	 
	1 819,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 819,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ГЭСН15-04-025-08
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3
	Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	65,3913
	
	
	
	
	58 324,19

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	46,8
	1,5525
	65,3913
	
	
	564,51
	1,58
	58 324,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,18225
	
	
	
	
	170,58

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,0151875
	37,32
	1,47
	54,86
	
	0,83

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,6875
	0,0151875
	
	
	531,04
	1,58
	12,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	1,6875
	0,1670625
	477,92
	1,22
	583,06
	
	97,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	1,6875
	0,1670625
	
	
	597,98
	1,58
	157,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 668,33

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	1,44
	
	1,296
	2 507,62
	1,23
	3 084,37
	
	3 997,34

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,756
	531,44
	1,23
	653,67
	
	494,17

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,279
	56,11
	1,44
	80,80
	
	22,54

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,0075
	
	0,00675
	51 280,15
	1,48
	75 894,62
	
	512,29

	 
	14.5.05.01-0002
	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)
	т
	0,0113
	
	0,01017
	78 632,99
	1,25
	98 291,24
	
	999,62

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,0507
	
	0,04563
	24 995,33
	1,44
	35 993,28
	
	1 642,37

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,01837
	
	0,016533
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66 261,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	58 494,77

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	58 494,77

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	24 363,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165 687,98
	 
	149 119,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ФСБЦ-14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	-0,04563
	1
	-0,04563
	24 995,33
	1,44
	35 993,28
	 
	-1 642,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1 642,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ФСБЦ-14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,04563
	1
	0,04563
	52 790,33
	1,44
	76 018,08
	 
	3 468,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 468,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ФСБЦ-14.4.04.13-0002
	Эмаль полимерная антикоррозионная, атмосферостойкая с содержанием органических растворителей, кремния, пигментов и модифицирующих добавок, для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций от воздействия ультрафиолета, расход 0,07-0,14 кг/м2
	кг
	16,533
	1
	16,533
	804,72
	1,28
	1 030,04
	 
	17 029,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 029,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потолок

	9
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	20,1
	1
	20,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3
	Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,084725
	
	
	
	
	23 564,30

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,9
	1,5525
	28,084725
	
	
	531,04
	1,58
	23 564,30

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 564,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 564,30

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	22 150,44

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	10 215,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 782,58
	 
	55 929,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ГЭСН15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
	100 м2
	0,201
	1
	0,201
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3
	Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,7768614
	
	
	
	
	9 881,30

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	37,74
	1,5525
	11,7768614
	
	
	531,04
	1,58
	9 881,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3357957
	
	
	
	
	283,42

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,6875
	0,0067838
	
	
	1 574,27
	
	10,68

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,02
	1,6875
	0,0067838
	
	
	687,23
	1,58
	7,37

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,22
	1,6875
	0,0746213
	37,32
	1,47
	54,86
	
	4,09

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,22
	1,6875
	0,0746213
	
	
	531,04
	1,58
	62,61

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,75
	1,6875
	0,2543906
	2,31
	1,42
	3,28
	
	0,83

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,75
	1,6875
	0,2543906
	
	
	531,04
	1,58
	213,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,43

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,54
	
	0,10854
	35,71
	1,4
	49,99
	
	5,43

	П,Н
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 185,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 164,72

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	10 164,72

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	4 233,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122 308,86
	 
	24 584,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ФСБЦ-04.3.02.08-0100
	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75
	кг
	341,7
	1
	341,7
	 
	 
	39,38
	 
	13 456,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 456,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	4,02
	1
	4,02
	68,29
	1,48
	101,07
	 
	406,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	406,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ГЭСН15-04-025-09
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков
	100 м2
	0,201
	1
	0,201
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3
	Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,7869925
	
	
	
	
	15 864,68

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	57
	1,5525
	17,7869925
	
	
	564,51
	1,58
	15 864,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0440944
	
	
	
	
	40,94

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	1,6875
	0,0067838
	37,32
	1,47
	54,86
	
	0,37

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	1,6875
	0,0067838
	
	
	531,04
	1,58
	5,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	1,6875
	0,0373106
	477,92
	1,22
	583,06
	
	21,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	1,6875
	0,0373106
	
	
	597,98
	1,58
	35,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 798,66

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	1,44
	
	0,28944
	2 507,62
	1,23
	3 084,37
	
	892,74

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,16884
	531,44
	1,23
	653,67
	
	110,37

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,06231
	56,11
	1,44
	80,80
	
	5,03

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,0089
	
	0,0017889
	51 280,15
	1,48
	75 894,62
	
	135,77

	 
	14.5.05.01-0002
	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)
	т
	0,013
	
	0,002613
	78 632,99
	1,25
	98 291,24
	
	256,84

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,055
	
	0,011055
	24 995,33
	1,44
	35 993,28
	
	397,91

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,021
	
	0,004221
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 726,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 905,62

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	15 905,62

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	6 624,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200 282,14
	 
	40 256,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ФСБЦ-14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	-0,011055
	1
	-0,011055
	24 995,33
	1,44
	35 993,28
	 
	-397,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-397,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ФСБЦ-14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,011055
	1
	0,011055
	52 790,33
	1,44
	76 018,08
	 
	840,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	840,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ФСБЦ-14.4.04.13-0002
	Эмаль полимерная антикоррозионная, атмосферостойкая с содержанием органических растворителей, кремния, пигментов и модифицирующих добавок, для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций от воздействия ультрафиолета, расход 0,07-0,14 кг/м2
	кг
	4,221
	1
	4,221
	804,72
	1,28
	1 030,04
	 
	4 347,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 347,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие работы

	17
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3
	Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,19175
	
	
	
	
	3 517,06

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,9
	1,5525
	4,19175
	
	
	531,04
	1,58
	3 517,06

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 517,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 517,06

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	3 306,04

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	1 524,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 782,58
	 
	8 347,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ГЭСНр62-03-006-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3
	Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,952855
	
	
	
	
	2 540,04

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	63,4
	1,5525
	2,952855
	
	
	544,43
	1,58
	2 540,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005063
	
	
	
	
	0,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,0005063
	477,92
	1,22
	583,06
	
	0,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,6875
	0,0005063
	
	
	597,98
	1,58
	0,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,81

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,003
	56,11
	1,44
	80,80
	
	0,24

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0086
	
	0,000258
	60 697,21
	1,25
	75 871,51
	
	19,57

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0161
	
	0,000483
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 560,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 540,52

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 286,47

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 168,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200 524,67
	 
	6 015,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ФСБЦ-14.4.02.04-0171
	Краска масляная МА-15, мумия
	т
	0,000483
	1
	0,000483
	78 181,54
	1,31
	102 417,82
	 
	49,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ГЭСН10-05-011-02
	Заделка вентиляционнных отверстий листами ГКЛ на металлическом каркасе (прим).
	100 м2
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3
	Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,505925
	
	
	
	
	1 343,17

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	97
	1,5525
	1,505925
	
	
	564,51
	1,58
	1 343,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0064126
	
	
	
	
	7,10

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,19
	1,6875
	0,0032063
	
	
	1 552,12
	
	4,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,19
	1,6875
	0,0032063
	
	
	803,25
	1,58
	4,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	1,6875
	0,0032063
	477,92
	1,22
	583,06
	
	1,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	1,6875
	0,0032063
	
	
	597,98
	1,58
	3,03

	 
	91.21.12-004
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0,32
	1,6875
	0,0054
	
	
	2,79
	
	0,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	400,72

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,036
	
	0,00036
	35,71
	1,4
	49,99
	
	0,02

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	
	0,02232
	
	
	5,78
	
	0,13

	 
	01.7.06.01-0041
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм
	м
	135
	
	1,35
	3,62
	1,53
	5,54
	
	7,48

	 
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	68
	
	0,68
	2,60
	0,96
	2,50
	
	1,70

	 
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	1,35
	
	0,0135
	1 955,23
	1,53
	2 991,50
	
	40,39

	 
	01.7.15.07-0082
	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	100 шт..
	0,81
	
	0,0081
	178,64
	1,25
	223,30
	
	1,81

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт.
	3,22
	
	0,0322
	52,34
	1,39
	72,75
	
	2,34

	 
	01.7.15.14-0042
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм
	100 шт.
	3,68
	
	0,0368
	22,93
	1,25
	28,66
	
	1,05

	 
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт.
	22,21
	
	0,2221
	22,84
	1,25
	28,55
	
	6,34

	 
	07.2.06.03-0119
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	136
	
	1,36
	44,16
	0,84
	37,09
	
	50,44

	 
	07.2.06.03-0155
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	306
	
	3,06
	64,44
	0,84
	54,13
	
	165,64

	 
	07.2.06.04-0078
	Подвесы анкерные стальные оцинкованные пружинные с зажимом профиля, размеры профиля 60х27 мм
	100 шт.
	0,81
	
	0,0081
	2 384,14
	1,44
	3 433,16
	
	27,81

	 
	07.2.06.05-0001
	Удлинители стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60х27 мм, размеры 110х58х25 мм, толщина 0,6 мм
	100 шт.
	0,81
	
	0,0081
	1 701,99
	1,44
	2 450,87
	
	19,85

	 
	07.2.06.05-0017
	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм
	100 ш.т
	1,83
	
	0,0183
	2 013,47
	1,44
	2 899,40
	
	53,06

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10
	
	0,1
	68,29
	1,48
	101,07
	
	10,11

	 
	14.5.11.03-0001
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа
	кг
	4
	
	0,04
	66,77
	1,26
	84,13
	
	3,37

	 
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	42
	
	0,42
	17,34
	1,26
	21,85
	
	9,18

	Н
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	111
	
	1,11
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.06.04
	Тяга подвесов
	Шт.
	81
	
	0,81
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 757,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 350,27

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108
	
	
	
	
	1 458,29

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	631,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384 740,00
	 
	3 847,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ФСБЦ-01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	1,11
	1
	1,11
	92,12
	1,38
	127,13
	 
	141,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого по разделу 1 Ремонт помещений №№ 258, 258А
	733 320,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	370 229,16

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	258 636,27

	 
	
	               Эксплуатация машин
	211,94

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 695,11

	 
	
	               Материалы
	109 685,84

	 
	
	     Строительные работы
	733 320,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	258 636,27

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	211,94

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 695,11

	 
	
	               материалы
	109 685,84

	 
	
	               накладные расходы
	252 229,76

	 
	
	               сметная прибыль
	110 861,48

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	260 331,38

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	252 229,76

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	110 861,48

	 
	
	     НДС 20%
	146 664,08

	 
	
	ВСЕГО по смете
	879 984,48

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	 

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	302,8395614
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,9814965
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