

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подрядчикам, заинтересованным в выполнении работ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес юридического лица: улица Кружжановского, дом 29,
корпус 5, этаж 3, помещение 1, комната № 6, в.тер.г. муниципальный
округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,
в.тер.г. муниципальный округ Флимонковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

02.06.2026 № 02/15

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на выполнение работ по модернизации системы охранной сигнализации на объекте «Котельная» для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – Работа) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденно Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: июнь 2026 года.

Просим предоставить информацию о стоимости выполнения Работ, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Работы представлены в Техническом задании (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Работ	Ед. изм.	Кол -во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Выполнение работ по модернизации системы охранной сигнализации, инв. №10124000418	усл. ед.	1	43.21.10.140	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

Место выполнения Работ:

- «Котельная» (кадастровый номер 77:17:00000000:3960) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомеилита, д. 8, стр. 2;

- «Модульный контрольно-пропускной пункт», расположенный на земельном участке учреждения с кадастровым номером 77:17:00000000:11563 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомеилита, земельный участок 8 с северного торца объекта (здания) «Котельная» (кадастровый номер 77:17:00000000:3960).

Срок выполнения Работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически выполненные Работы в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта приема товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Подрядчика счета на оплату.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Работы. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Работы за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Работ	Описание, характеристики Работ (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отклика от характеристик, установленных Заказчиком)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок выполнения Работ/оказания Услуг
1	Выполнение работ по модернизации системы охранной сигнализации, инв. №10124000418		усл.ед.	1			
Итого с учетом НДС _%							

Ответы должны быть поданы с «02» 06 2026 года по «05» 06 2026 года включительно по адресу: info@shumakovs.spb.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательным.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящим запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключать договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при отписании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
 ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
 (Институт полиомиелита)

А.Ю. Афонин

Техническое задание**на выполнение работ по модернизации системы охранной сигнализации на объекте «Котельная» для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)****1. Общие положения**

1.1. Настоящее техническое задание определяет срок, перечень и порядок выполнения работ по модернизации системы охранной сигнализации на объекте «Котельная» (далее - Работы) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – «Заказчик»).

1.2. Место выполнения Работ:

- «Котельная» (кадастровый номер 77:17:0000000:3960) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 2;

- «Модульный контрольно-пропускной пункт», расположенный на земельном участке учреждения с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8 с северного торца объекта (здания) «Котельная» (кадастровый номер 77:17:0000000:3960).

1.3. Срок выполнения Работ: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

1.4. В стоимость Работ включены все расходы на необходимые расходные и строительные материалы, комплектующие, оборудование; затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ и вытекающими обязательствами по Договору, принятомуся Подрядчику возмещение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

1.5. Объем работ: указаны в ведомости объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию).

1.6. Код ОКПД 2 - 43.21.10.140

2. Требования к Подрядчику при выполнении работ

2.1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

2.2. Подрядчик своими силами и средствами возводит все временные сооружения и коммуникации (предварительно согласовав с Заказчиком), необходимые для выполнения Работ и до сдачи-приемки работ осуществляет их демонтаж и вывоз.

2.3. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика.

2.4. При выполнении работ на территории Заказчика Подрядчик обязан соблюдать правила пропускного режима для автотранспорта и работников, руководствоваться разрешенными маршрутами движения транспорта, а также указаниями охраны и представителей Заказчика.

2.5. Подрядчик несет ответственность за все действия своих работников, в том числе и за соблюдение работниками законодательства Российской Федерации.

- 2.6. Все Работы должны производиться в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.
- 2.7. Ежедневно, после выполнения Работ, Подрядчик обязан выполнить уборку участка Работ.
- 2.8. По окончании Работ произвести уборку участка Работ и вывезти строительный мусор с территории Заказчика.
- 3. Требования к результатам работ.**
 - 3.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением требований Технического задания, Локального сметного расчета (Приложение № 2 к Договору), стандартов, СНиП, ГОСТ, технических условий, законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов (документов) Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность выполнения таких Работ.
 - 3.2. Окончание работ оформляется актом по форме КС-2 (Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат подписываются уполномоченным представителем Заказчика и Подрядчиком.
 - 3.3. По завершению Работ, Подрядчик обязан передать Заказчику счет на оплату, всю необходимую техническую (исполнительную), эксплуатационную и иную документацию, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований.
- 4. Гарантийные обязательства**
 - 4.1. Подрядчик гарантирует выполнить работы в срок и в объеме в соответствии с условиями настоящего Договора, с соблюдением санитарно-технических норм, правил техники безопасности и других нормативных правовых актов (документов), предусмотренных законодательством Российской Федерации, регламентирующих выполнение данного вида работ.
 - 4.2. Гарантийные сроки на результаты выполненных Работ по Договору, составляют 24 (двадцать четыре) месяца.
 - 4.3. Гарантийные сроки исчисляются с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
 - 4.4. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ, оборудования, комплектующих и материалов (в случае если использование таковых было предусмотрено условиями Договора и (или) вытекало из существа обязательства), в течение гарантийного срока, Стороны составляют двусторонний Акт с перечнем выявленных недостатков, способов и сроков их устранения. Выявленные в течение гарантийного срока недостатки выполненных Работ, оборудования, комплектующих и материалов (в случае если использование таковых было предусмотрено условиями Договора и (или) вытекало из существа обязательства), устраняются Подрядчиком за свой счет и в срок, согласованный с Заказчиком. Если Подрядчик отказывается от составления и подписания Акта, либо не производит в согласованные сроки устранение недостатков Работ, оборудования, комплектующих и материалов (в случае если использование таковых было предусмотрено условиями Договора и (или) вытекало из существа обязательства), Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки, и направить Подрядчику счет, который подлежит оплате Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней.
 - 4.5. В случае если Заказчик лишен возможности пользоваться (эксплуатировать) результатами выполненных Работ по обязательствам, зависящим от Подрядчика, течение гарантийных сроков прерывается до устранения соответствующих обстоятельств Подрядчиком.
 - 4.6. В случае если в период гарантийных сроков в результатах выполненных Работ обнаружены недостатки, то гарантийные сроки продлеваются на период устранения соответствующих недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Ведомость объёмов работ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
Извещатель охранной магнитоконтактный адресный С2000-СМК Эстет						
1	1	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	126		
Раздел 2. Монтажные работы						
2	2	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	25		
3	3	Извещатели охранные оптико-электронные поверхностные адресные, дальность 5 м, размеры 80x47x40 мм прим. С2000-ШИК	шт	25		(25 / 10)*10

**Локальная смета
на выполнение работ по модернизации системы охранной сигнализации на объекте «Котельная» для
нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)**

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Модернизация системы охранной сигнализации
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ Методом _____
 Основан _____ М
 на _____
 (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ I квартал 2026 года

Сметная стоимость _____ 310,1 тыс.ру
 в том числе: _____ 8 б.
 строительных работ _____ 0,00 тыс.ру
 монтажных работ _____ 209,4 тыс.ру
 оборудования _____ 44,80 тыс.ру
 прочих затрат _____ 0,00 тыс.ру

Средства на оплату _____ тыс.ру
 труда рабочих _____ 87,61 б.
 Средства на оплату _____ тыс.ру
 труда машинистов _____ 0,00 б.
 Нормативные затраты _____
 труда рабочих _____ 121,33 чел.-ч.
 Нормативные затраты труда _____
 машинистов _____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
Известатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК Эстет											

ГЭСНм10-08-002-02

Извещатель ПС автоматический;
дымовой, фотоэлектрический,
радиоизотопный, световой в
нормальном исполнении

шт

126

1

126

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4

стр.3

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.;

421/пр п.586

1-100-40

01.3.05.17-0002

01.7.03.04-0001

01.7.15.07-0012

03.1.01.01-0002

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

10.3.02.03-0012

Приказ от 04.08.2020 №

ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе

по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Средний разряд работы 4,0

Канифоль сосновая

Электроэнергия

Дюбели пластмассовые с

шариками, диаметр 12 мм, длина

кг

0,0005

0

0

284,15

1,44

409,18

6,78

722,05

52 731,02

0,00

0,00

шт

100

0

0

978,09

1,29

1 261,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

т

0,00001

0

0

4 338,27

1,4

6 073,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кг

0,01

0

0

899,56

1,61

1 448,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

чел.-ч

1,68

0,345

73,0296

0,3

917,06

52 731,02

917,06

52 731,02

917,06

52 731,02

%

2

2

2

0,3

52 731,02

917,06

52 731,02

917,06

52 731,02

917,06

%

90

90

90

47 457,92

47 457,92

47 457,92

47 457,92

47 457,92

47 457,92

47 457,92

47 457,92

%

46

46

46

24 256,27

24 256,27

24 256,27

24 256,27

24 256,27

24 256,27

24 256,27

24 256,27

%

46

46

46

24 256,27

24 256,27

24 256,27

24 256,27

24 256,27

24 256,27

24 256,27

24 256,27

Итого по позиции

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Итого по разделу 1

Всего прямые расходы (справочно)

В том числе:

Оплата труда рабочих

Материалы

Монтажные работы

В том числе:

оплата труда

материалы

накладные расходы

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы (справочно)

Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 1

Демонтажные работы

125

362,27

53 648,08

52 731,02

125

362,27

53 648,08

52 731,02

917,06

125

362,27

52 731,02

917,06

125

362,27

53 648,08

52 731,02

917,06

125

362,27

52 731,02

917,06

справочно:
Затраты труда рабочих

73,0296

Раздел 2. Монтажные работы		Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		шт	25	1	25				
2		ГЭСНМ10-08-002-02									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 1-100-40		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел.-ч	1,68	1,15	48,3	722,05	34 875,02		
01.3.05.17-0002		Канифоль сосновая		кг	0,0005		0,0125	409,18	5,11		
01.7.03.04-0001		Электроэнергия		кВт-ч	0,0832		2,08	6,78	14,10		
01.7.15.07-0012		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм,		100 шт	0,025		0,625	1 261,74	788,59		
03.1.01.01-0002		Гипс строительный Г-3		т	0,00001		0,00025	6 073,58	1,52		
10.3.02.03-0012		Прилип оловянно-свинцовые бесурьянистые, марка ПОС40		кг	0,01		0,25	1 448,29	362,07		
Итого прямые затраты										36 046,41	
2.1		421/пр_2020_п.75_пп а		%	2		2	606,52		606,52	
Пр/812-051.1-1		НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90	31 387,52		31 387,52	
Пр/774-051.1		СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46	16 042,51		16 042,51	
Итого по позиции										3 363,32	
3		ФСБЦ-61.2.01.07-0006		10 шт	2,5	1	2,5	16	1,12	17	44 803,33
О		прим.С2000-ШИК						001,19	921,33		921,33
Издешатели охранные оптико-электронные поверхностные адресные, дальность 5 м, размеры 80x47x40 мм Объем=25 / 10		Всего по позиции								44 803,33	
Итого по разделу 2 Монтажные работы :		Всего прямые затраты (справочно)								36 652,93	
		в том числе:								34 875,02	
		Оплата труда рабочих								1 777,91	
		Материалы								84 082,96	
		Монтажные работы								34 875,02	
		в том числе:								1 777,91	
		оплата труда								1 777,91	
		материалы								31 387,52	
		накладные расходы								31 387,52	

сметная прибыль	16 042,51
Оборудование	44 803,33
Инженерное оборудование	44 803,33
Всего ФОТ (справочно)	34 875,02
Всего накладные расходы (справочно)	31 387,52
Всего сметная прибыль (справочно)	16 042,51
Всего по разделу 2 Монтажные работы	128
справочно:	886,29
Затраты труда рабочих	48,3
Итого по смете:	90 301,01
Всего прямые затраты (справочно)	87 606,04
в том числе:	2 694,97
Оплата труда рабочих	209
Материалы	445,23
Монтажные работы	
в том числе:	87 606,04
оплата труда	2 694,97
материалы	78 845,44
накладные расходы	40 298,78
сметная прибыль	44 803,33
Оборудование	44 803,33
Инженерное оборудование	254
Всего	248,56
Всего ФОТ (справочно)	87 606,04
Всего накладные расходы (справочно)	78 845,44
Всего сметная прибыль (справочно)	40 298,78
НДС 22%	55 934,68
ВСЕГО по смете	310
справочно:	183,24
Затраты труда рабочих	121,3296