

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: suc_polio@chumakovs.su; <http://www.chumakovs.ru>
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/775101001

Поставщикам, заинтересованным в
выполнении Работ

От:
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1,
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

На № 01/19

от 01.11.2018

Запрос о предоставлении ценовой информации

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки на выполнение работ по разработке дефектной ведомости и сметной документации для капитального ремонта объекта «Нежилое здание - лабораторный корпус» для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от полученных коммерческих предложений.

Просим предоставить информацию о стоимости Работ, в соответствии с предлагаемой информацией - Таблица № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Перечень данных	Содержание данных и требований
1.	Район, пункт и площадка строительства	кадастровый номер объекта 77:17:0000000:6433, расположен по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, кор. 17 Территория расположена в непосредственной близости с Киевским шоссе, на пересечении с проектируемым проездом 5259
2.	Организация заказчик	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)
3.	Сроки выполнения проектных работ	Со дня следующего за днем заключения договора до 25.12.2018 г.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт
5.	Источник финансирования	За счёт средств от приносящей доход деятельности

6.	Назначение объекта	Центр решает следующие социально значимые задачи: обеспечение бесперебойного выпуска готовых форм вакцин и вирусных препаратов, предназначенных для борьбы с различными заболеваниями (полиомиелит, желтая лихорадка, бешенство и др.), как в плановом, так и мобилизационном режимах; проведение исследовательских работ с целью разработки новых технических регламентов и улучшения технико-экономических характеристик, как действующих, так и вновь планируемых к выпуску производственных линий; возможность оперативного перехода на выпуск иных вакцин и вирусных препаратов
7.	Согласования	Выполненные работы должны быть согласованы с Заказчиком.
8.	Перечень выполняемых работ	1. Подготовка дефектной ведомости в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете по результатам обследования технического состояния объекта капитального строительства (Определение дефектов строительных конструкций и инженерного оборудования объекта капитального строительства с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов); 2. Разработка на основании дефектной ведомости сметной документации и сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта
9.	Количество экземпляров выдаваемой проектно-сметной продукции	В 4-х экземплярах на бумажных носителях и 2-х экземплярах на CD-R дисках (после получения положительного заключения государственной экспертизы)
10.	Основные технико-экономические показатели	«Нежилое здание - лабораторный корпус», Общая площадь здания по внутреннему обмеру (БТИ) – 7385,10 м ² общая площадь объекта по внутреннему контуру наружных стен – 8891,00м ² , площадь здания, подлежащая капитальному ремонту – 1 995,00 м ² , дополнительно предусмотрен капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт отмостки, гидроизоляция подземной части здания
11.	Дополнительные требования	При наличии аналогичного инженерного оборудования преимущественно использовать инженерное оборудование российских производителей. Дефектная ведомость и сметная документация должны соответствовать требованиям Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части требований к описанию объекта закупки
12.	Требования к разработке сметной документации	Сметную документацию разработать по ФЕР в базисном уровне цен 2001 г. (ред. 2017 г.) и в текущем уровне цен. Предусмотреть в сметной документации средства на выполнение строительного контроля при производстве работ
13.	Требования к качеству выполняемых работ	Соответствие требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, техническому заданию

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: ноябрь 2018 г.

Порядок оплаты: Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в следующем порядке: 100 % от стоимости Работ на расчетный счет Исполнителя производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком всех отчетных документов, предусмотренных Техническим заданием и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору, на основании счета, полученного от Исполнителя.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены Работ.

Ответы должны быть поданы с «04» 11 2018 г. по «05» 11 2018 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса ценовых предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Начальник управления
материально-технического обеспечения
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»



Т.В. Чемерис